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a) Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni adaje; architektonické, vytvarné, materialové
a dispozicni reseni, bezbariérové uzivani stavby;

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci stavajici rozvodny M 109.

Stavaijici objekt se nachazi v priimyslovém aredlu Synthesia, a.s. v Pardubicich.

V rozvodné dojde k vyméné pristrojl v kobkach ¢. 11-20. V Casti objektu M109 bude demontovana nefunkcni
technologie a na uvolnéném misté bude osazen jeden novy transformator a vznikne prostorova rezerva pro
pripadné umisténi dalSiho trafa. Nové trafo bude slouzit pro nepajeni nové vyroby v arealu. V objektu M 109 bude
také osazen novy transformator s rozvadécem vlastni spotfeby. Dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém
objektu M109, vyméné stavajicich dvefi za nové a v celém objektu budou vyspraveny omitky a bude provedena
vymalba.

Architektonické dispoziCni a vytvarné feseni stavajici Rozvodny M 109 vychazelo z vyznamu elektro pozadavkd,
respektuje jeho funkci. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt uvnitf stavajiciho arealu nema na okoli Zadny vliv.
Jedna se o dvoupodlazni objekt, ¢lenény na prostory pro elektrorozvodny a pomocné mistnosti slouZici provozu.
Stavajici konstrukce objektu je montovana prefabrikovana, véetné jednotlivych cihelnych dozdivek. Obvodovy
plast’ je z keramickych paneld, Stitova Cast z cihelného zdiva. Stfesni konstrukce je sloZzena z betonovych paneld,
spadového perlitobetonu, tepelné izolace a lepenkové krytiny. Osvétleni jednotlivych mistnosti je pfirozené okny.
Podlahy v jednotlivych mistnostech jsou rfizné, v Casti jsou provedeny z betonové dlazby, v mistnosti akubaterii je
kyselinovzdorna dlazba. V mistnostech, kde je ocelova podlaha je poloZen dielektricky koberec.

Ucelem projektové dokumentace bude vybudovani novych mistnosti stani transforméator@ a rozvodny ve stavajicim
objektu. Mistnosti pro umisténi a obsluhu akubaterii budou vyklizeny, v uvolnéném prostoru budou vybudovany
tfi samostatné mistnost — rozvodna NN a dveé stanovisté pro suchy transformator do vykonu 1600 kVA.

Mistnost plvodné slouzici pro topeni v objektu bude vyklizena a upravena tak, aby bylo mozné zde osadit novy
transformator vlastni spotreby. Ve vedlejsi mistnosti bude osazen novy rozvadéc vlastni spotreby.

Dojde k celkové rekonstrukci elektroinstalace v objektu. V dot¢enych mistnostech budou provedeny nové betonové
podlahy, v rozvodné bude provedena zdvojena ocelova podlaha s naslapnou vrstvou 100% PVC. Dale budou
vybourany vSechny stavajici ocelové dvere, ty budou nahrazeny novymi. A v ramci rekonstrukce budou vyspraveny
stavajici omitky a mistnosti budou vymalovany.

Patrno z vykresové dokumentace.

Projekt je feSen v podrobnosti stupné dokumentace pro provadéni stavby, v dalsi fazi si realizacni firma provede
dilenskou dokumentaci.

+0,000 = 219,40 m n.m. B.p.v

Rozméry stavajici rozvodny: 25,40 x 13,20 m

Zastavéna plocha trafostanice: 335,28m?

Obestavény prostor celkem:  3017,52 m3

Stavba nevyzaduije zajisténi pfistupu osob se snizenou schopnosti pohybu.

b) Celkové provozni reseni, technologie vyroby;
Jedna se o rekonstrukci stavajici rozvodny M 109. V rozvodné dojde k vyméné pristrojli v kobkach ¢. 11-20. V ¢asti
objektu M109 bude demontovana nefunkéni technologie a na uvolnéném misté budou osazen jeden novy

transformator, ktery bude slouzit pro nepajeni nové vyroby v aredlu. V objektu M 109 bude také osazen novy
transformator s rozvadécem vlastni spotfeby. Dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu M109
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c) Konstrukcni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby;

Statické hodnoceni

Stavajici budova je navrzena jako zelezobetonovy prefabrikovany skelet S1.2 o dvou nadzemnich podlazich,
oplastény keramickymi panely. Zalozeni plosné na patkach. Protoze stavba ma povahu rekonstrukce, musi se
veskeré nové stavebni konstrukce provadét v navaznosti na skutecny stav. V pfipadé bouranych konstrukci a
vykopovych praci vedle stavajicich konstrukci, které maji byt zachovany, bude vzdy nutné, v pfedstihu pred
bouranim a vykopy, provést zajisténi nebo podchyceni stavajicich konstrukci. Casti keramickych panel ubourat
opatrné za pomoci fezné techniky. Doplnéni obvodovych stén t1.400 mm je navrZzeno ze zdiva z keramickych
tvarovek pevnosti P10 na maltu M10. Pro nové pricky tI.150 mm Ize pouzit rovnéz zdivo keramickych tvarovek
pevnosti P10 na maltu M10. Nové pricky se vyzdi na budouci vyztuzené podlahy. Pvodni pficky, které se nachazi
v blizkosti bourané podlahy nebo prohloubeného vykopu a nemohou byt odstranény, se v dolni Casti zajisti.
Zajisténi pricek mdZe tvorit napf. postupné podbetonovani podkladniho betonu v blizkosti pficky do hloubky
budouciho vykopu nebo docasné oboustranné pfilozeni dvojice profill k paté stény a jejich pricné stazeni svorniky.
Jako profily Ize pouzit napf. 2U160 a svorniky M16 /500 mm. Po vytvrdnuti podbetonovani Ize profily a svorniky
uvolnit k dalSimu pouZiti. Finalni feSeni bude dano technickymi moznostmi a zvyklostmi vybraného zhotovitele
v kombinaci se skuteCnym provedenim zaloZeni pricek. Nevi se, jestli pficky lezi na vyztuzené podlaze nebo na
relativné tenkém podkladnim betonu. V takovém pfipadé mdze byt vhodnéjsi pricku vybourat a po dokonceni
podlah znovu obnovit. (Skute¢né zaloZeni pficek je mozné zjistit po ubourani prilehlé podlahy, tedy v pocatku
realizace stavby.) V feSenych mistnostech se plvodni podlahy vybouraji a nahradi novymi, ze Zelezového betonu.
Podlahy a stény kabelového prostoru tl. 150 mm, jsou navrzeny z betonu C30/37 XC1 vyztuzeného svarfovanymi
sitémi z oceli B500A v kombinaci s vazanou vyztuzi z oceli BS00B. Vazana vyztuz se pouzije na obvodé desek i stén
k jejich vzajemnému spojeni a zlepSeni smykovych vlastnosti.

Bouraci prace:

Pred vlastni rekonstrukci budou demontovany nefunkéni technologie. Bude demontovana stavajici
vzduchotechnika, topeni vcetné vedeni a radiatord. Dale budou probihat bouraci prace ve vybourani cihelnych
pricek tl. 125mm, vcetné dvefi a zarubni. Vybourani oken v obvodové sténé, vcetné vnitfnich a venkovnich
parapet{. Vybourani draZek v obvodové sténé pro osazeni prekladd a nasledné vybourani zdiva. Vybourani stavajici
betonové podlahy véetné dokopani na pozadovanou Uroven (zde bude provedena zdvojena podlaha). V prostorach
stani transformatord budou vybourany stavajici betonové podlahy, nové budou napojeny na stavajici izolaci.
U bourani podlah v blizkosti pficek, které zlstanou, je nutné dbat zvySené opatrnosti a tyto pricky zajistit proti
sesunuti do vykopu — viz predchozi odstavec.

Vybourany material bude odvezen na skladku.

Zaklady a podlahy:

Zalozeni stavajiciho objektu je na betonovych patkach.

V nové mistnosti Rozvodny bude provedena nové zdvojend podlaha. Zelezobetonovad podlahova deska bude
odizolovana modifikovanym asfaltovym pasem napojenym na stavajici izolaci.

Skladba podlahy P1:

- Ocelova zdvojena podlaha poklopy z oceli 5235

- 150mm Zelezobetonova deska konstrukéné vyztuzena kfizem @10/100 mm,
beton C30/37 XC1; betonarska ocel B500A; B500B

- SBS modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny tkaninou

- Penetracni asfaltova emulze

- 100mm podkladni beton C12/15
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Podlaha bude zdvojena ocelova z valcovych profild zatizeni na podlahu 500kg/m2. Naslapna vrstva tvorena
slzickovym plechem a PVC kobercem.

V novych mistnostech stani transformatorll bude provedena nova Zelezobetonova deska opatifena bezprasnym
natérem. Pod tézkymi trafy (zatizeni na podlahu 4t) budou osazeny do podlahy ocelové U profily.
Skladba podlahy P2:

- Bezprasny natér

- 150mm Zelezobetonova deska konstrukéné vyztuzena kfizem g10/100 mm,
beton C30/37 XC1; betonarska ocel B500A; B500B

- SBS modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny tkaninou

- Penetracni asfaltova emulze

- 150mm podkladni beton C12/15

Do snizené Casti zdvojené podlahy budou u podlahy vlozeny kabelové Multikanaly. Jedna se o metrové dily z vysoko
hustotniho polyethylenu. Ty budou polozeny do ryh, zakoncené do stén suterénu bude obetonovano a zaizolovano
modifikovanym asfaltovym pasem. Po zavérecné kontrole pokladky bude kabelovod rucné zasypan vytézenou
zeminou. Zasyp musi spliiovat pozadavky vyrobce.

Svislé konstrukce:

Dozdéni otvord v obvodové sténé z cihelného zdiva z keramickych tvarnic t1.400mm napt. Porotherm 40K, nad
otvory bude proveden systémovy preklad.

Pricky tl. 150mm budou provedeny z keramickych cihel na maltu MVC.

Povrchova Uprava stén:

- vnitfnich
vnitfni omitka vapenocementova, dvouvrstva, s otéruvzdornou malbou 2x v bilé barvé. Na stavajicich sténach
budou provedeny opravné omitky cca z 20%. Vymalba stén a stropli bude provedena v celém objektu.

- vngjsi (na novych sténach po zazdéni otvorll a po odpadlych ¢astech)

po provedeni ztuzujici vrstvy z perlinky Vertex bude do stavebniho flexibilniho lepidla v celé plose fasada
prebrousena. V rozich vlozit podomitkové fasadni profily.

Finalni omitka Multiputz ZS 1,5mm odstin dle stavajici lahvové zelena.

Natéry - vnitfni ocelové konstrukce a zamecnické vyrobky budou opatfeny, po odrezivéni a odmasténi, natérem
v odstinu RAL dle pozadavk{ investora. Po montazi budou provedeny jednonasobné opravné natéry.

Navrzené systémy musi byt v souladu s CSN EN ISO 12944-5.
Klasifikace korozniho prostfedi - Stuperi korozni agresivity: ~ C3 - stfedni
Zivotnost a zarucni doba - PoZadovana Zivotnost: H — stfedni — 5-15 rok{
Specifikace natérovych systémd - Natér OK, potrubi, uloZeni, teplotni odolnost do 120°C

Zamecnické vyrobky:

Podlaha v rozvodné je navrzena jako zdvojena ocelova s naslapnou vrstvou ze slzickového plechu + PVC koberec
zatizeni 500 kg/m2.
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Do prostoru stani transformator{ jsou navrzena nova ocelova vrata vel. 1400/2400mm s pravétrniky. Vrata budou
dodana v kompletizovaném provedeni. Soucasti realizace bude provedena vyména vSech dvefi véetné zarubni.
Vnitfni ocelové dvere budou s poZarni odolnosti EW 15/DP1.

Vrata a dvefe jsou navrzena dle pozadavk( PBR.

Zamecnické vyrobky budou opatfeny zakladnim a svrchnim natérem, korozni agresivita atmosféry dle CSN EN ISO
12944-2 C3, Zivotnost natéru dle CSN EN ISO 12944-1 H viz natérovy systém.

Klempitské vyrobky:
Veskeré klempitské vyrobky jsou stavajici.

d) Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi;

Pracovnici stavebnich, montaznich a jinych firem musi byt pred zahajenim praci seznameni
s internimi smérnicemi investora a postupovat pri praci podle nich.

Bezpecnost pfi uzivani objektu je predevsim odpovédnosti provozovatele objektu. Zaméstnavatel bude dodrzovat
pozadavky zakoniku prace (zakon €. 262/2006 Sb.) a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Pracovisté je reSeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi. Pfi provozu musi provozovatel zajistit pracovni podminky v souladu s nafizenim vlady ¢.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nebezpecna mista uZitkovych ploch, dopravnich cest, ulicek a komunikaci (zizené a snizené profily) musi byt
oznacena prislusSnymi znackami, cernozZlutym pruhovanim, popfipadé oznacena vhodnymi bezpecnostnimi
znackami. VSechna schodisté budou mit barevné odliSeny (rozeznatelny) prvni a posledni stupen od okolni podlahy.
Pro provozy budou vypracovany pfislusné provozni predpisy a fady. Obsluhu zafizeni budou provadét pouze
pracovnici s pfislusnou kvalifikaci a zaskolenim, obeznameni s pfislusnymi provoznimi pFedpisy.

Bezpecnost prace pri provozu se rovnéz fidi vyhlaskou Ceského Ufadu bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou
se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, dale pak souvisejicimi predpisy
(napf. NV ¢. 378/2001 Sb., NV ¢&. 406/2004 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb., NV ¢. 375/2017 Sb., atd.) a pfislusSnymi
technickymi normami.

Technologickeé zafizeni bude dodano v souladu s pozadavky zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond. Provozni bezpecnost zafizeni bude odpovidat vyhlasce CUBP C.
48/1982 Sb.

Bezpecnost osob vyzaduje dodrzovani béznych pravidel prace v prlmyslové vyrobé a zakladnich hygienickych
pravidel (zakaz jist, pit, koufit na pracovisti aj.) a bezpecné manipulace. Na exponovanych mistech nebo u
kritickych technologickych operaci je nutné ddsledné dodrzovat mistni pracovni instrukce.

Provozni plochy (uZitné plochy, manipulacni a prlichodové ulicky), komunikace pro pési, dopravni cesty, plochy
prijmd, vydeje, prekladist, udrzby atd. musi byt v souladu s poZadavky pfislusnych predpisl na podlaze kontrastné
oznaceny vodorovnym znacenim — ¢arami Sitky 100 mm nebo barevnym odliSenim povrchl, ve smyslu CSN 26
9030, ¢l. 4.3.3.

Bezpecnost prace pfi skladovani, manipulaci a stohovani palet na vychystavacich plochach musi spliiovat normu
CSN 26 9030 Manipulacni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpecnou manipulaci a skladovani.

Manipulacni ulicky musi splfiovat normu CSN 26 9010 Manipulace s materidlem. Sitky a vysky cest a ulicek.
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UZitna plocha urCena pro volné skladovani a skladovani stohovanim musi byt na viditelném misté oznacCena
informacni tabulkou s uvedenim nejvétsi dovolené hmotnosti plisobici na jednotku plochy v kg/m2 (CSN 26 9030,
d. 4.3.6.).

Obsluhu strojl a zafizeni smi provadét pouze osoby zplsobilé a povérené a musi pouZivat predepsané ochranné
pomdcky. Pracovnici musi byt prokazatelné pouceni bezpecnostnim technikem a musi byt seznameni s provoznimi
predpisy jednotlivych pracovist, strojli a zafizeni. Pfi obsluze se musi Fidit navody k obsluze jednotlivych zafizeni,
které jsou soucasti prlivodni dokumentace dodavané se zafizenim a provoznimi predpisy vypracovanymi
uzivatelem. Navody k obsluze a Udrzbé musi byt uloZzeny v misté pouZivani zafizeni a musi byt pristupné obsluze
zarizeni.

Na pracovistich musi byt udrzovany pracovni podminky dle platnych hygienickych a bezpecnostnich predpisd.

e) Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace -
popis reseni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi Gc¢inky
vnéjsiho prostredi;

Tepelna technika y

Vsechny konstrukce, které oddeluji vnitfni prostory od venkovnich, jsou v dokumentaci navrzeny dle CSN 73 0540-
2 — Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky, v platném znéni a budou splfiovat poZzadované hodnoty
soucinitele prostupu tepla U, dle tabulky 3 uvedené normy a Zakonu o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. ve
znéni naslednych zmén a predpisll a soucasné vyhlasky 78/2013 ve znéni pozdéjsSich predpisd

Osvétleni a proslunéni
Prostor je osvétlen v souladu s NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Technologicke pfisvétleni pracovist’ budou Feseny v ramci dodavky technologie.
Osvétleni budovy je navrzeno podle CSN 73 0580-1 - Denni osvétleni budov.
Zakladem dobré osvétlovaci praxe je splnit kromé poZadované osvétlenosti dalSi kvalitativni a kvantitativni
pozadavky. PoZadavky na osvétleni jsou urceny uspokojenim tfi zakladnich lidskych potteb:

- zrakové pohody

- zrakového vykonu

- bezpecnosti
Spravnost rozmisténi svitidel je podlozena svételné-technickym vypoctem umélého osvétleni, ktery je soulasti této
projektové dokumentace. PoZadované hodnoty udrzované osvétlenosti (Em) a hodnoty oslnéni (UGR) jsou
stanoveny dle CSN EN 12464-1 a pozadavku investora.
Umélé osvétleni objektu je podrobné feSeno v ¢asti elektro

Akustika, hluk a vibrace
V objektu nejsou umisténa zafizeni, ktera jsou zdrojem vibraci.

Pozadované akustické vlastnosti, kladené na délici konstrukce a metody jejich kvantifikace vychazeji z poZzadavkd
nasledujici legislativy:

Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci y
CSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izolacnich vlastnosti staveb a stavebnich konstrukci. Cast
1: Vzduchova nepriizvuCnot staveb a vnitfnich konstrukci. y
CSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukoveé izolacnich vlastnosti staveb a stavebnich konstrukci. Cast
2: KroCejova neprlizvucnot.

CSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd
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Ochrana proti hluku z venkovniho prostredi
Vnitfni prostfedi nevyzaduje specialni Gpravy a ochranu pred hlukem zvnéjsku dovnitf. Pozadavky spini navrzené
konstrukce.

Ochrana proti hluku a vibracim ze zdroj uvnitf budovy

Zarizeni budou navrzena tak, aby splfiovala i v celkovém souctu pozadavky nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Vliv stavby na okoli byl podroben zkoumani — viz hlukova studie se zavérem, Ze stavba nema vliv na okolni
chranéné prostredi.

f) Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; idaje o pozadované jakosti navrzenych
materiall a o pozadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych
postupti a zvlastnich pozadavki na provadéni a jakost navrzenych konstrukci;

f.1.Pozarni ochrana:

Pozarni ochrana je feSena v &asti D.1.3. PBR

f.2.Jakost navrzenych materialQ
Poznamka: uvedené hodnoty pfedstavuji minimalni poZadované, dodavatel mlize pouzit lepsi

Veskeré materialy pouzité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym CSN, piipadné odpovidajici evropskym normam a
musi byt vybaveny patfi¢cnymi atesty, platnymi v CR.

Jakost dodavanych material& a konstrukci bude dokladovana predepsanym zptisobem pii prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila nebo jeho Casti.

Veskeré vyrobky pouzité ve stavbé musi splfiovat pozadavky dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond

Provadéci predpisy k zakonu €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakond

Nafizeni vlady ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

Nafizeni vlady ¢. 179/1997 Sb., kterym se stanovi graficka podoba ¢eské znacky shody, jeji provedeni a umisténi
na vyrobku

Nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku

Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody méfidel pfi jejich dodavani na trh

Nafizeni vlady €. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobkl z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich
dodavani na trh

Dale je nutno dodrZzovat Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh.

f.3.Skladovani materialu
Stavebni material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. Rlzné druhy materialu
musi byt skladovany oddéleng, aby nedoslo k jejich zdméné. Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen

Spatnym zplisobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou Ihitu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi
byt na naklady dodavatele neprodlené ze stavby odstranén.
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f.4.Manipulace a uziti materialu

Se stavebnim materidlem smi byt manipulovéano jen dle predpisd vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpisd,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materialu.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uziti predepsano projektem, nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak.
Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materidlu na své
naklady dodavatel.

f.5.Jakost provedeni

Veskeré prace provedené zhotovitelem stavby musi byt v souladu s normami, které se tykaji geometrické piesnosti
ve vystavbé, dale provadécimi vyhlaskami, provadécimi normami a technologickymi pfedpisy jednotlivych vyrobkd
pouzitych na stavbé.

Dozor pozadované jakosti provedeni bude kromé technického dozoru investora vykondvat dodavatel a to
prostfednictvim stavebniho technika, kontrolora jakosti. Kontrolor jakosti je kvalifikovany pracovnik, ktery
kontroluje jakost a kvalitu vstupd stavebni vyroby, provedenych stavebnich praci a pouZitych materiald.

NaplIni prace kontrolora jakosti je zejména:

* Navrhovani metod kontroly jakosti

* Vypracovani plant kontroly jakosti

* Navrhovani opatreni k dosazeni zadouci jakosti stavebnich praci

* Kontrola jakosti materialovych vstupl do stavebni vyroby, zpracovani protokoll jakosti.

* Kontrola jakosti a kvality provadénych praci, dodrZzovani technologickych postupl a pouzivanych materiald

* Sledovani vlivll plsobicich na jakost a kvalitu, navrhovani opatfeni k zajist'ovani poZzadované kvality

* Provadéni nebo zajistovani zkousek, sledovani kvalitativnich vlastnosti vystupd - Casti stavebniho dila, véetné
navrhovani a projednavani opatfeni k dosahovani pozadované kvality.

* Reseni jednoduchych reklamaci.

* Provadéni a zajistovani rozbord a zkousek.

* Vedeni evidenci o jakosti, vypracovani protokol(i o zkouskach jakosti.

f.6.Popis netradicnich technologickych postupl a zvlastnich pozadavk{ na provadéni
a jakost navrzenych konstrukci

Stavba bude realizovana v husté zasitovaném prostoru dlouhodobé vyuZivaného prlimyslového arealu, nelze tedy
vyloucit vyskyt v dokumentaci nezaznamenanych siti a konstrukci. Pfi nalezu takovychto konstrukci je nutno
zkonzultovat situaci s projektantem a stanovit dalsSi postup.

Pred zahajenim praci je nutno vytycit a vyznacit pribéh vsech inZzenyrskych siti v dané oblasti.

g) Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich
méreni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych
prislusnymi technologickymi predpisy a normami;

Pred zakrytim konstrukci, nebo pred betonazi konkrétnich konstrukci, je stavebni dozor povinen ovéfit spravné
provedeni vyztuze dle realizacniho projektu tak, aby nemohlo dojit k nepredvidanym Gpravam ¢i chybam polohy
apod.

Déle musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky, zejména zkousky vodotésnosti a tlakové zkousky a
podobné.

Ramcovy rozsah pozadovanych kontrol rozestavéné stavby stanovuje § 133 zakona ¢. 183/2006 Sb.
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Dodavatel v soucinnosti technickym dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkousky pozadované prislusnou
vyhlaskou, pfislusnymi normami a technologickymi predpisy, s vyhotovenim protokolu o provedené kontrole
pripadné zkousce.

Samostatné kontrolni prohlidky, stanovené ve stavebnim povoleni, svolava a provadi stavebni Grad za Ucasti
dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta.

Naklady na zkousky hradi dodavatel, véetné prislusnych technickych opatfeni. Zkouskou prokaze

dodavatel dosazeni predepsanych parametr( a kvality dila.

V pripadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivod(, které lezi na strané dodavatele, hradi naklady na
jejich opakovani dodavatel.

Vysledky zkouSek budou uvadét veskeré prislusné detaily pro korektni a jednoznacnou identifikaci

vzorku, misto a datum, kde byl odebran, datum a vysledek testu, odkaz na pouzitou zkusebni metodu (normu,
standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis zastupce laboratore.

Pokud dodavatel provede zakryti dila bez pfedepsanych zkousek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami
a uvedenim dila do souladu s pozadovanymi parametry na vlastni naklady.

Dalsi zkousky budou provedeny dle pozadavku technického dozoru investora, nebo

budouciho spravce dila.

h) Vypis pouzitych norem
Pfi navrhu a provadéni této stavby je tfeba dodrzet hlavni technické normy pro navrhovani staveb, pro provadéni

staveb (pfiprava a zhotoveni stavby) a normy stanovujici pozadavky na stavebni vyrobky. Pfi navrhu byly
respektovany predevsim pozadavky norem predpisd vypsanych vyse.

7649 5001 513101 00 10/10



