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1 Obecné udaje stavby

Projektova dokumentace feSi napojeni navrzeného kontejneru dozorny na stavajici rozvody
vodovodu a splaskové kanalizace v arealu. Vnitini rozvody zdravotné technickych instalaci a
zarizovaci pfedméty jsou soucasti dodavky kontejneru. Projekt feSi napojeni téchto vnitinich
instalaci na nové navrzenou vodovodni a kanalizaéni pfipojku.

Pouzité predpisy, zakony a normy:

CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 3055 — Zemni prace pfi vystavbé potrubi

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace — Zdravotné-technické a plynovodni instalace
CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 - Vodovodni ptipojky

CSN 75 5455 — \/ypodet vnitfnich vodovodti

CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 12056 — Vnitfni kanalizace (&ast 1-5)

CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

CSN EN 806 — Vnitini vodovod (1-3)

CSN EN 805 - Vodarenstvi - poZadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti

Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakon ¢. 200/1990 Sb., o pfestupcich,
ve znéni pozdéjsich predpist Vyhlaska €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon &. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon
o vodovodech a kanalizacich)

Smérnice MVLH &. 9/73 — Specificka potfeba vody

Pozadavky investora

Dokumentace stavebni Casti

2 VODOVOD

2.1 Vodovodni pripojka

Zasobovani navrhovaného kontejneru dozorny vodou bude zajisténo novou vodovodni
pfipojkou PE100 SDR11 D25x2,3 mm v celkové délce 21,0 m. Pfipojka bude napojena na
stavajici rozvod vodovodu uvnitf stavajiciho objektu F3, za stavajicim vodomérem. Napojeni
bude provedeno vlozenim odboCky do stavajiciho potrubi PPR DN25, osazenim kulového
kohoutu 3/4" a pfechodem na potrubi PE.

Potrubi bude vedeno v zemi k navrhovanému kontejneru dozorny. V celé trase bude dodrzeno
minimalni kryti potrubi 1,0 m. Potrubi bude uloZzeno do piskového loZe a obsypano piskem do
vy$ky 300 mm nad potrubi, zasyp bude proveden stavajici zeminou. Pfi soub&hu se stavajicim
vodovodem budou vykopové prace provadény rucné. Kfizeni a soubé&hy s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

V misté vystupu potrubi ze zemé& a napojeni na vnitini rozvod kontejneru bude vodovodni
potrubi v nadzemni &asti a v délce min. 0,8 m pod urovni terénu tepelné izolovano PE izolaci

2.
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tl. 50 mm (ve dvou vrstvach) s oplasténim Al plechem a opatfeno elektrickym topnym kabelem
proti zamrznuti. Nutno koordinovat s ¢asti elektro.

Napojeni bude provedeno na pfipraveny vnitfni rozvod PPR D20, ktery je soucasti dodavky
kontejneru. Pfipadny prostup sténou bude fadné utésnén.

2.2 Napojeni vodovodu uvnitr objektu F3

Napojeni nové vodovodni pfipojky bude provedeno na stavajici vnitini rozvod vody v objektu
F3, za stavajicim vodomérem. Stavajici rozvod je proveden z plastového potrubi PPR. Do
stavajiciho potrubi bude za vodomérnou sestavou vlozena odbocka PPR DN25, ze které bude
vyvedena nova vétev pro zasobovani kontejneru dozorny. Na nové vétvi bude bezprostfedné
za odbocenim osazen uzaviraci kulovy kohout 3/4". Nasledné bude proveden pfechod z PPR
na potrubi PE100 SDR11 D25x2,3 mm, které bude vedeno z objektu a dale v zemi smérem k
navrhovanému kontejneru dozorny. Svislé potrubi v objektu bude izolovano do urovné 0,8 m
pod podlahu PE navlekovou izolaci tl. 10 mm.

Pro vyvedeni nového vodovodniho potrubi z objektu bude nutné provést lokalni vybourani
stavajici podlahy v misté napojeni a prostupu potrubi, v€etné potfebného odkryti podkladnich
konstrukci pro napojeni na venkovni vykop. Rozsah bouracich praci bude omezen na
nezbytné minimum podle skuteéného provedeni konstrukci zjisténého pfi realizaci. Po
polozeni potrubi a provedeni pfislusnych zkouSek bude prostup fadné utésnén, vykop a
podkladni vrstvy doplnény a zhutnény a veskeré dotené konstrukce a povrchy podlahy budou
obnoveny do puvodniho stavu.

Pfed zahajenim montaznich a bouracich praci bude na misté ovéfen skuteCny material,
dimenze a technicky stav stavajiciho potrubi a rovnéz skutecna skladba dotCenych stavebnich
konstrukci. Podle zjisténého stavu bude upfesnén zplsob provedeni prostupu a napojeni.
Napojeni bude provedeno po odstaveni pfislusné ¢asti stavajiciho vodovodniho rozvodu. Po
dokonc&eni montaze bude provedena kontrola tésnosti nové provedeného napojeni.




Nézev: INSTALACE DOZOTOVNY NA OBJEKTU F3

Profese: D.1.2.2 Zdravotné technické instalace A?
Zakazkové islo: 1192025 (v
Stupeni: DPS

Pfiloha: D.1.2.2.1 Technicka zprava PipeTech Project

2.3 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133, CSN 73 3055 a NV 591/2006 Sb. o bliz§ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pred
zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vyhledani a vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti. V mistech jejich kfizeni a soubéhu budou vykopové prace
provadény ru¢né. Pfi soubéhu se stavajicim vodovodem budou vykopy rovnéz provadény
ru¢né.

Potrubi vodovodni pfipojky bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a bude provedeno jeho
obsypani vhodnym materidlem do vy3ky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp bude
proveden vytézenou zeminou hutnénou po vrstvach. Ostré kameny nesmi pfijit do pfimého
kontaktu s potrubim. Nad potrubim bude uloZzena vystrazna félie modré barvy a signaliza¢ni
vodi¢ CYY 6 mm?2.

V celé délce vodovodni pfipojky bude dodrzeno minimalni kryti potrubi 1,0 m. P¥i kfizeni a
soub&hu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi budou dodrzeny pozadavky CSN 73 6005.

V ramci dokoncovacich praci bude terén urovnan a dotéené povrchy uvedeny do plvodniho
stavu.

2.4 Kladeni potrubi do ryhy

Kladeni potrubi bude provedeno dle CSN 75 5401, CSN EN 805, CSN 73 6005 a CSN 75
5411 takovym zpusobem, aby nedoSlo k jeho nadmérnému namahani nebo poskozeni.
Potrubi bude ulozeno na upravené dno ryhy do piskového loze tl. 100 mm tak, aby bylo
podepfeno v celé své délce a nebylo v pfimém kontaktu s kameny nebo jinymi tvrdymi
predméty.

Nad potrubim bude ulozena vystrazna félie modré barvy a v ose potrubi signalizaéni vodic
CYY 6 mm?. Signaliza¢ni vodi¢ bude pevné uchycen k potrubi, nebude kolem potrubi ovijen.
Pfripadné spoje vodice musi byt zabezpeceny proti vihkosti a mechanickému poskozeni. Pred
pFedanim stavby bude ovéfena jeho funkénost.

Potrubi bude ulozeno s minimalnim krytim 1,0 m. Kfizeni a soubé&hy s ostatnimi inzenyrskymi
sitémi budou provedeny v souladu s CSN 73 6005.

Podrobnosti uloZeni potrubi jsou uvedeny ve vykresové pfiloze D.1.2.2.7 — Vzorové ulozeni
potrubi vodovodu.

2.5 Kfizeni podzemnich siti
Podzemni sité budou pfesné vytyCeny az pfed zahajenim zemnich praci na pozadani
investora spravci jednotlivych podzemnich zafizeni. Nutno ovéfit vedeni stavajiciho
vodovodu. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno ovéfit, zda v pribé&hu zpracovani
této PD nedoslo k realizaci néjakych dalSich zafizeni.
V zajmovém prostoru dle vyjadieni jednotlivych spravcu jsou dokumentovany verejné
sité a pfipojky:

e Vodovod DN50

P¥i kfizeni nebo soub&hu inzenyrskych siti je nutno dodrzet zasady pfi kfizeni dle CSN
73 6005.
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2.6 Predepsané zkousky

Musi byt provedeny v souladu s CSN-EN 805 a CSN 75 5911. Pfed uvedenim
vodovodu do provozu je nutno potrubi proplachnout a desinfikovat. K proplachnuti a
desinfekci smi byt pouzita pouze pitna voda, ktera musi byt odstranéna s nalezitou
péCi s ohledem na Zivotni prostfedi. VeSkeré vybaveni pouzivané pro provadéni
dezinfekce musi byt vhodné pro ucely upravy vody. Tlakova zkouska vodovodnich
pfipojek bude odsouhlasena provozovatelem vodovodni sité. Soucasti rozsahu
dodavky ZTI bude provedeni laboratorniho rozboru pitné vody.

2.7 Montaz a zkouseni potrubi

Pfi montazi je nutné brat ohled k dilataci potrubi a provést fadné uchyceni a umisténi pevnych
bod(l. Po montazi bude provedena tlakova zkouska v souladu s CSN 75 5409 - Vnitfni
vodovody. O vSech zkouSkach bude proveden zapis. Potrubi pfed provoznim rezimem bude
desinfikovano. Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pithou vodou musi splfiovat podminky
uvedené v § 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Trasy rozvodu ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni €asti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy vyrobce potrubi.
Vybér zafizovacich pfedmétl, sméSovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pfed
realizaci stavby s investorem.

Veskeré prostupy a zakryty potrubi ZTI jsou soucasti stavebni profese.

2.8 Péce o zivotni prostredi

Nové vybudovany vodovod umozZni zasobovani pitnou vodou nové navrzeného objektu
dozorny. Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi dil&i nepfiznivy vliv, at' jiZ jde o provadéni
zemnich praci nebo omezeni dopravy, tento kratkodoby vliv je vS§ak mnohonasobné vyvazen
pfinosem dokoncéené stavby.

3 Kanalizace

Splaskové odpadni vody z navrhovaného kontejneru dozorny budou odvadény novou
kanalizaéni pfipojkou do stavajici betonové jimky. Vnitfni kanalizani rozvody a zafizovaci
predméty jsou soucasti dodavky kontejneru. Napojeni vnitini kanalizace kontejneru bude
provedeno na pfipravené potrubi PP D50. Pfipadny prostup bude fadné utésnén.
Kanaliza¢ni pfipojka bude provedena z potrubi PVC-U D110, pfed napojenim do stavajici
jimky bude potrubi pfevedeno na kameninu DN100. Prostup do stavajici betonové jimky bude
proveden jadrovym vrtem a nasledné utésnén s ohledem na stavajici chemickou izolaci jimky.
Nadzemni ¢ast kanaliza¢niho potrubi mezi kontejnerem a vstupem do zemé bude tepelné
izolovana mineralni vatou tl. 50 mm s ochrannym oplasténim z Al plechu.

Na trase kanalizace bude pfed napojenim do stavajici jimky osazena zdvojena pachotésna
zpétna klapka DN110 s aretaci, umisténa v revizni Sachté tak, aby byla zajisténa jeji kontrola,
udrzba a moznost manipulace s aretaci. Zpétna klapka musi mit chemickou odolnost pro
prostiedi s kyselymi a oxidujicimi parami.
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Destové vody zachycené na zpevnénych plochach budou odvedeny na okolni ozelenéné
plochy a zde zasakovany.

3.1 Trubni material

Navrzena kanaliza¢ni pfipojka bude provedena pfevazné z hrdlového potrubi PVC-U D110.
Potrubi bude provedeno s kompaktni nepénénou sténou a jednotlivé trouby a tvarovky budou
spojovany pomoci hrdel s elastomerovym tésnicim krouzkem. Spoje musi byt provedeny
vodotésné, v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce pouzitého potrubniho systému.

V koncovém useku pied napojenim do stavajici betonové jimky bude kanalizace provedena z
kameninového potrubi DN100. Kameninové potrubi je navrzeno zejména s ohledem na
zpusob napojeni do stavajici jimky a jeji chemickou izolaci. Pfechod z potrubi PVC-U D110 na
kameninové potrubi DN100 bude proveden systémovym pfechodovym kusem. Prostup
kameninového potrubi sténou stavajici betonové jimky bude proveden jadrovym vrtem a
nasledné bude fadné utésnén a napojen na stavajici chemickou izolaci jimky.

Na trase kanalizace bude osazena zdvojena pachotésna zpétna klapka DN110 s aretaci.
Zpétna klapka musi mit chemickou odolnost pro prostiedi s kyselymi a oxidujicimi parami.
Klapka bude osazena v pfistupné revizni Sachté a napojena na potrubi PVC-U D110.

PFi montazi potrubi a tvarovek musi byt dodrzeny montazni a technologické pfedpisy vyrobce.
Potrubi musi byt ukladano bez vnitfniho pnuti, spoje musi byt Cisté a fadné utésnéné a pred
zasypem bude provedena kontrola spravnosti provedeni a tésnosti kanalizacniho potrubi.

3.2 Revizni sachty

Na trase kanaliza¢ni pfipojky bude pfed napojenim do stavajici betonové jimky osazena
revizni Sachta DN60O, ktera bude slouZit pro zpfistupnéni zdvojené pachotésné zpétné klapky
DN110 s aretaci. Sachta bude provedena z korugované roury DN60O, v horni &asti ukonéené
teleskopickou rourou s litinovym poklopem tfidy B125.

Sachta je navrzena bez dna a bude osazena na upravené a zhutn&né piskové loze. Zpétna
klapka bude uvnitf $achty uloZena vodorovné na pevném a rovném piskovém loZi tak, aby
nedochazelo k jejimu nerovnomérnému sedani nebo namahani napojeného potrubi.
Korugovana roura Sachty bude osazena nad klapkou tak, aby byla klapka po sejmuti poklopu
volné pfistupna pro kontrolu, €isténi, udrzbu, manipulaci s aretaci a pfipadnou vymeénu.

Pro priichod kanalizaniho potrubi DN100 bude ve spodni ¢asti korugované roury proveden
vyfez 200 x 200 mm. Vyfez bude proveden tak, aby Sachta nebyla opfena o potrubi a
nedochazelo k pfenaseni zatizeni ze Sachty na kanaliza¢ni potrubi nebo zpétnou klapku.
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Alternativné je mozné osadit atypickou Sachtu minimalniho padorysného rozméru 400 x 800
mm, opatienou hrdly DN110 pro vloZzeni zpétné klapky. Alternativni provedeni musi zajistit
dostatecny prostor a pfistup ke klapce pro jeji kontrolu, udrZzbu, ovladani aretace a pfipadnou
demontaz.

Specifikace klapky: dvojita klapka s aretaci DN110 KARMAT.

3.3 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133, CSN EN 1610, CSN 73 3055 a NV 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vyhledani a vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. V mistech jejich kfizeni a soubé&hu budou vykopové
prace provadény ruéné a budou dodrzeny pozadavky CSN 73 6005.

Potrubi kanalizace bude ukladano do oteviené ryhy na Stérkopiskoveé loze tl. 100 mm. Obsyp
potrubi bude proveden térkopiskem, resp. vhodnym nenamrzavym materialem, minimalné do
vy$ky 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude provadén rovhomérné po obou stranach potrubi
a hutnén tak, aby nedoslo k jeho posunuti, deformaci nebo poskozeni.

Nad drovni obsypu bude proveden zasyp ryhy vhodnou vytéZzenou zeminou, hutnénou
postupné po vrstvach. Zemina pouzita pro zasyp nesmi obsahovat nevhodné pfimési, ostré
kameny ani jiné predméty, které by mohly poSkodit potrubi. Strojni hutnéni bude mozné
provadét az po dosazeni minimalni vrstvy 300 mm nad vrcholem potrubi.

S ohledem na malou hloubku uloZeni kanalizaéni pfipojky se pfedpoklada provedeni vykopu
bez paZeni. Nutnost pazeni nebo jiného zajidténi stén vykopu bude posouzena pfi realizaci
podle skute¢né hloubky vykopu, charakteru zeminy, mistnich a klimatickych podminek a
pozadavk( BOZP.

V mistech zpevnénych ploch budou po dokonéeni zasypu obnoveny puvodni konstrukéni
vrstvy a povrch. Ve volném terénu bude provedeno konecné urovnani terénu, ohumusovani a
zatravnéni, pfipadné bude povrch obnoven dle stavajiciho stavu.

Vedle vykopu musi byt zachovan dostateCny volny pracovni prostor. Pfi odkryti stavajicich
inzenyrskych siti musi byt postupovano podle podminek jejich spravcu a veSkeré kfizeni a
soub&hy musi respektovat pozadavky CSN 73 6005.
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3.4 Kf¥izeni podzemnich zarizeni

Podzemni sité budou pfesné vytyCeny az pfed zahajenim zemnich praci na pozadani
investora spravci jednotlivych podzemnich zafizeni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
ovéfit, zda v prubéhu zpracovani této PD nedoslo k realizaci néjakych dalSich zafizeni.

V zajmovém prostoru nejsou dokumentovany vefejné sité.

3.5 Ulozeni potrubi

Ulozeni kanalizaéniho potrubi bude provedeno v souladu s CSN EN 1610 a CSN 75 6101
takovym zpusobem, aby nedochazelo k jeho nadmérnému namahani, deformaci nebo
poskozeni. Potrubi musi byt ulozeno rovhomérné v celé délce a nesmi byt v pfimém kontaktu
s kameny nebo jinymi tvrdymi pfedméty.

Gravitacni potrubi PVC-U D110 bude ukladano do stérkopiskového loze tl. min. 100 mm. Loze
musi byt pfed uloZzenim potrubi fadné upraveno a vytvarovano tak, aby bylo zajisténo
rovnomérné podepieni potrubi. V mistech hrdel budou v loZi vytvofeny prohlubné tak, aby
potrubi nebylo ulozeno na spojich.

Obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem, resp. vhodnym nenamrzavym materialem,
rovnomeérné po obou stranach potrubi. Obsyp bude ukladan a hutnén postupné po vrstvach
tak, aby nedoslo k posunuti nebo deformaci potrubi a byl zajistén dostatecny bocni odpor
zeminy. Obsyp bude proveden minimalné do vysky 300 mm nad vrchol potrubi. Pfimo nad
potrubim nesmi byt pfi hutnéni pouzivany postupy, které by mohly zpusobit jeho poskozeni.
Strojni hutnéni je mozné az po vytvoreni dostateéné ochranné vrstvy nad potrubim.

Potrubi bude ukladano v pfedepsaném podélném spadu dle podélného profilu kanalizace.
Zvlastni pozornost bude vénovana ulozeni potrubi v misté revizni Sachty se zpétnou klapkou
a napojeni do stavajici betonové jimky, aby pfi nasledném sedani zasypu nedochazelo k
namahani spojl nebo k poruseni potrubi.

Koncovy usek z kameninového potrubi DN100 bude ulozen a zabezpeCen tak, aby
nedochazelo k pfenosu nezadouciho zatizeni na prostup sténou stavajici jimky. Prostup bude
proveden jadrovym vrtem a utésnén v navaznosti na stavajici chemickou izolaci jimky.
Ulozeni potrubi bude provedeno dle vykresové pfilohy D.1.2.2.6 — Vzorové ulozeni potrubi
kanalizace.

3.6 Predepsané zkousky

Vodotésnost gravitaénich stok se prokazuje dle CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a
kanaliza€nich pfipojek. Po provedeni zkouSek bude vyhotoven protokol o tésnosti potrubi.

4 Vseobecné ustanoveni pro dodavatele stavby

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutné dodrZovat platné pravni pfedpisy,
prislusné CSN, technologické predpisy vyrobcl pouzitych materialti a zafizeni a pozadavky
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, zejména NV €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zvlastni pozornost
musi byt vénovana zabezpeceni vykopu proti padu osob a zajisténi bezpecného pohybu
pracovnikl v prostoru stavby.
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Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt zajisténo vyhledani a vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti. V jejich blizkosti budou prace provadény ruéné a v souladu s
podminkami jednotlivych spravcu. PFi kfizeni a soub&hu inzenyrskych siti musi byt dodrzeny
pozadavky CSN 73 6005.
V prabéhu realizace a po dokon&eni stavby musi zhotovitel zajistit zejména:
e doklady k pouzitym vyrobkim, materidlim a zafizenim, pfisluSna prohlaseni o
vlastnostech, certifikaty a dal$i pozadované doklady,
e stavebni a montazni denik,
e doklady o provedenych kontrolach a zkouskach,
e protokol o tlakové zkouSce vodovodniho potrubi a protokol o zkouSce tésnosti
kanalizace,
o doklad o ovéfeni funk&nosti signalizacniho vodice vodovodu,
e geodetické zaméfeni skute€ného provedeni podzemnich rozvodu pfed jejich zasypem,
o dokumentaci skute€ného provedeni stavby se zakreslenim pfipadnych zmén oproti
projektové dokumentaci,
e doklady o Fadném nakladani se vzniklymi odpady,
e pfipadna vyjadfeni a souhlasy spravcu dotéenych inzenyrskych siti,
e pFejimaci protokol mezi zhotovitelem a stavebnikem.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt pfed jejich provedenim projednany s
investorem a projektantem.




