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KABELOVÁ PŘÍPOJKA

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1. KABELOVÉ TRASY
1.1 Kabelová přípojka NN - vnější trasy

VÝKOPY 9m

Výkop ve zpevněné betonové ploše, po instalaci uvedení do původního stavu, výkop včetně 
pažení.
Rozměr výkopu cca. 0,8x0,5m pro 2x kabelovou chráničku KOPOFLEX 70mm včetně opětovného 
zásypu

Zhotovitel

9m Pískové lože ve výkopu Zhotovitel
9m Výstaržná fólie do kabelového výkopu (Provedení a způsob položení fólie v trase dle ČSN 73 6006) Zhotovitel
9m Opětovné zasypání výkopu včetně likvidace přebytečného materiálu Zhotovitel

15m Kabelová chránička KOPOFLEX 75mm Zhotovitel
15m Pásek FeZn 30x4mm Zhotovitel
1kpl Spojky pásku a drátu FeZn Zhotovitel

TRASY PO 
FASÁDĚ 
OBJEKTU F3

6m
Drátěný kabelový žlab nerezový o rozměru 200x100mm včetně montážního a spojovacího materiálu, 
dále uchycení (konzole, podpěry, závěsy….) - materiál A2

Kopos Kolín

1set
Drobný montážní materiál pro pokládku kabelů (uchycovací nerezové pásky, chemické kotvy, šrouby, 
matice, apod...)

Kopos Kolín

2. KABELÁŽE
2.1 Kabelová přípojka NN - Kabeláže

28m CYKY-J 5x6mm2 Kabel celoplastový s Cu jádrem, typu CYKY PRAKAB

2.2 Kabelová přípojka NN - HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - TOTAL STOP

 -TS 1ks KER 340 YR IP69K RA2 3P vypínač v nerezovém pozdrře 316L, IP69, 3x40A, 400V, 120 x 160 x 77 mm KATKO
(TOTAL STOP) 2ks Kabelová průchodka M25x1,5 Schrack

4m Ochranná elektroinstalační trubka kovová, žárově zinkovaná, , průměr 40mm,  včetně úchytů pro 
stěnu Kopos Kolín

3. SLUŽBY
3.1 Uvedení do provozu

1kpl Individuální zkoušky Zhotovitel
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KABELOVÁ PŘÍPOJKA

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1kpl Komplexní zkoušky elektro Zhotovitel
1kpl Uvedení systému do provozu Zhotovitel
1kpl Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek Zhotovitel
1kpl Zkušební provoz Zhotovitel

3.2 Montážní a demontážní práce

1kpl Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích Zhotovitel
1kpl Likvidace odpadů vzniklých při realizaci Zhotovitel
1kpl Drobné stavební přípomoce při provádění - nespecifikované Zhotovitel

3.3 Ostatní služby

1kpl Vedení projektu, inženýring Zhotovitel
1kpl Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli / Koordinační činnost s ostatními profesemi Zhotovitel
1kpl Zpracování výrobní a / nebo montážní projektové dokumentace Zhotovitel
1kpl Zpracování návodů pro obsluhu Zhotovitel
1kpl Zpracování provozního předpisu Zhotovitel

1kpl Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, 
nastavovací protokoly, atp…) Zhotovitel

1kpl Revize elektro Zhotovitel
1kpl Účást + vyjádření TIČR Zhotovitel
1kpl Odevzdání a převzetí díla Zhotovitel
1kpl Ostatní režijní náklady - dopravné, atd…
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UZEMNĚNÍ

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel

1. TPS - SILNOPROUD
1.1 UZEMNĚNÍ

25m FeZn 30x4 FeZn pásek 30x4mm Zhotovitel

1kpl  + příslušenství Distanční podložky, spojky SR** (cca. 10 ks), zalévací hmota, ochranné bužírky…. Zhotovitel
SR** - pro spojení pásek / pásek, průchodky izolací

1ks 5015650 OBO PŘÍPOJNICE POTENCIÁL VYROV 1801 VDE MOSAZ 5015650 OBO BETTERMANN

1kpl odhad cca. 2m Blíže nespecifikované pomocné výkopy / výkopové práce 0,8m x 0,4m včetně opětovného zásypu a 
obnovy původního zpevněného povrchu při provádění uzemnění Zhotovitel

1kpl 1x pro MET Prostupy izolací včetně utěsnění a začištění Zhotovitel

2. OSTATNÍ
2.1 Montážní a spojovací materiál

1kpl odhad cca. 2,5kg Nespecifikovaný drobný montážní a spojovací materiál (šrouby,…) Zhotovitel

3. SLUŽBY
3.1 Uvedení do provozu

1kpl Individuální zkoušky Zhotovitel
1kpl Komplexní zkoušky Zhotovitel
1kpl Proměření Zhotovitel
1kpl Zaškolení obsluhy Zhotovitel
1kpl Zkušební provoz Zhotovitel

3.2 Montážní a demontážní práce

1kpl Montáže - viz. položky výše Zhotovitel
1kpl Likvidace odpadů vzniklých při realizaci Zhotovitel
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UZEMNĚNÍ

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel

3.3 Ostatní služby

1kpl Vedení projektu, inženýring Zhotovitel
1kpl Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli / Koordinační činnost s ostatními profesemi Zhotovitel
1kpl Zpracování výrobní a / nebo montážní projektové dokumentace Zhotovitel
1kpl Zpracování návodů pro obsluhu Zhotovitel
1kpl Zpracování provozního předpisu Zhotovitel

1kpl Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, 
nastavovací protokoly, atp…) Zhotovitel

1kpl Revize elektro Zhotovitel
1kpl Účást + vyjádření TIČR Zhotovitel
1kpl Odevzdání a převzetí díla Zhotovitel
1kpl Ostatní režijní náklady - dopravné, atd… Zhotovitel
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OSVĚTLENÍ+OSTATNÍ

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1. OSVĚTLENÍ
1.1 Doplnění vnitřního nouzového  osvětlení do typového kontejneru

N1 1ks PALAS-LED-1-M5-ST, 1h, IP65, LED, 6,8W, 576lm, Ra80, 5700K - Nouzové LED svítidlo 
asymetrické s piktogramem VYRTYCH

N3 1ks PALAS-LED-1-M5-ST, 1h, IP65, LED, 6,8W, 576lm, Ra80, 5700K - Nouzové LED svítidlo 
asymetrické se stříškou, bez piktogramu VYRTYCH

N3 přísl 1ks stříška PALAS VYRTYCH

1.2 Vnější osvětlení - vchod

G 1ks Venkovní LED reflektor 1 x LED, 50W, Ra80, 4000K, 230VAC / IP66 - včetně PIR čidla a časovače Renomovaný výrobce

1ks ABB_3558-01750 Spínač jednopólový,řazení 1,Al,IP66 - kompletní sestava pro montáž na stěnu ABB

2. PERIFERIE
2.1 Doprovodný elektrický ohřev potrubí vody

1set Objednací kód
1246298

Topný kabel samoregulační DEVIpipeheat w/plug (DPH-10) 2m 20W. Samoregulační topný kabel je 
opatřen 2m přívodním kabelem a  vidlicí 230V. Topný výkon: 10 W/m, Použití:Temperování potrubí 
proti zámrzu

KV Elektro

Tepelné izolace jsou součástí dodávky potrubí vody !

3. PŘESVORKOVACÍ A SPOJOVACÍ SKŘÍNĚ
3.1 Přesvorkovací skříně osvětlení

2kpl KF 0200 H Rozbočovací krabice IP66/67, Ui = 1000 V a.c./d.c., 93x93x62mm Velkoobchod elektro
2kpl Kabelové průchodky různých velikostí (dle vstupujících kabelů) Velkoobchod elektro

4. KABELÁŽE
4.1 Vnitřní rozvody - doplnění nouzové osvětlení

20m CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový s Cu jádrem, typu CYKY Prakab
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OSVĚTLENÍ+OSTATNÍ

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel

20m CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový s Cu jádrem, typu CYKY Prakab

5. OSTATNÍ
5.1 Protipožární přepážky

1kpl HILTI CP679A Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,2m2, včetně příslušenství HILTI

5.2 Montážní a spojovací materiál

2,5kg Nespecifikovaný drobný montážní a spojovací materiál Zhotovitel

5.3 Pospojení

20m H07V-K 6 Žluto / zelený laněný vodič o průřezu 6mm2 Prakab
1kpl Kabelová oka lisovací M6 / M8 pro výše uvedené vodiče Zhotovitel

6. SLUŽBY
6.1 Uvedení do provozu

1kpl Individuální zkoušky Zhotovitel
1kpl Komplexní zkoušky elektro Zhotovitel
1kpl Uvedení systému do provozu včetně zaregulování Zhotovitel
1kpl Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek Zhotovitel
1kpl Zkušební provoz Zhotovitel

6.2 Montážní a demontážní práce

Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích
1kpl Montáž periferií Zhotovitel
1kpl Likvidace odpadů vzniklých při realizaci Zhotovitel
1kpl Drobné stavební přípomoce při provádění - nespecifikované Zhotovitel
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OSVĚTLENÍ+OSTATNÍ

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
6.3 Ostatní služby

1kpl Vedení projektu, inženýring Zhotovitel
1kpl Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli / Koordinační činnost s ostatními profesemi Zhotovitel
1kpl Zpracování výrobní a / nebo montážní projektové dokumentace Zhotovitel
1kpl Zpracování návodů pro obsluhu Zhotovitel
1kpl Zpracování provozního předpisu Zhotovitel

1kpl Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, 
nastavovací protokoly, atp…) Zhotovitel

1kpl Revize elektro Zhotovitel
1kpl Účást + vyjádření TIČR Zhotovitel
1kpl Odevzdání a převzetí díla Zhotovitel
1kpl Ostatní režijní náklady - dopravné, atd… Zhotovitel
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ROZVADĚČ RM1_pole 5 - F3

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1. ROZVADĚČE
1.1 Rozvaděč RM1 / POLE 5 - VÝVOD FU39 - doplnění

3ks PV14 32A gG Válcová vložka 14x52mm, 32A, gG OEZ Letohrad

5ks Svorka řadová pro průřez vodiče 6mm2 Weidmuller, WAGO

1.2 Rozvaděč RM - v kontejneru - doplnění

FA7 1ks OLI-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-
pól, Icn 10 kA, typ A OEZ Letohrad

FA8 1ks OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 
1+N-pól, Icn 10 kA, typ A OEZ Letohrad

1set
Pomocný mont.materiál (propojovací lišty, vodiče, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, šrouby, 
matky, podpěry...)

2. OSTATNÍ
2.1 Značení

1kpl kabelové štítky Zhotovitel
1kpl štítky na označení zařízení Zhotovitel
1kpl bezpečnostní štítky a tabulky Zhotovitel

3. SLUŽBY
3.1 Uvedení do provozu

1kpl Nastavení přístrojů a zařízení (servisní technik, atp…) Zhotovitel
1kpl Individuální zkoušky Zhotovitel
1kpl Komplexní zkoušky elektro Zhotovitel
1kpl Uvedení systému do provozu včetně zaregulování Zhotovitel
1kpl Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek Zhotovitel
1kpl Zkušební provoz Zhotovitel
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ROZVADĚČ RM1_pole 5 - F3

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
3.2 Montážní a demontážní práce

1kpl Výroba a dodávka rozv. skříní vč. příslušenství a revize Zhotovitel
1kpl Montáž periferií Zhotovitel

Likvidace odpadů vzniklých při realizaci Zhotovitel
Drobné stavební přípomoce při provádění - nespecifikované Zhotovitel

3.3 Ostatní služby

1kpl Vedení projektu, inženýring Zhotovitel
1kpl Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli / Koordinační činnost s ostatními profesemi Zhotovitel
1kpl Zpracování výrobní a / nebo montážní projektové dokumentace Zhotovitel
1kpl Zpracování návodů pro obsluhu Zhotovitel
1kpl Zpracování provozního předpisu Zhotovitel

1kpl Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, 
nastavovací protokoly, atp…) Zhotovitel

1kpl Revize elektro Zhotovitel
1kpl Účást + vyjádření TIČR Zhotovitel
1kpl Odevzdání a převzetí díla Zhotovitel
1kpl Ostatní režijní náklady - dopravné, atd… Zhotovitel
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