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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

PROJEKT: INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3
OBJEDNATEL: Synthesia Nitrocellulose, a.s., Semtin 103, 530 02 Pardubice
MISTO: SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., K.U. SEMTIN,P.C. 253/31
DATUM: 07/2026

ZAK. CISLO: 26007 (UNIVERSE I spol. s r.0.)

2 ROzsAH PROJEKTU

Tento projekt zahrnuje dokumentaci na vySe uvedenou stavbu (INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU
F3) profese stavebni elektronické komunikace.
Projekt zahrnuje:

Optickou piipojku (piipojka slaboproudu) pro novy kontejner (buiiku dozorny)

Vyhotoveni paternich kabelovych tras a odbocek k zaiizenim

Podkladem pro vypracovani této dokumentace byly nasledujici Gdaje:
jednani se zastupci investora a spravci zarizeni
projekt ve stupni DSP
platné normy a predpisy
katalogové listy zatizeni pouZzitého v tomto projektu
podklady piedané investorem
prohlidka na misté

2.1 Pozarné bezpeénostni reseni

Nedilnou soucasti projektu je pozarné bezpecnostni ieSeni objektu, které je uloZeno v ¢asti D.1.3.
V dokumentu je uvedeno rozdéleni na jednotlivé pozarni Useky, poZzadované odolnosti stavebnich konstrukci
véetné vyplni otvord a dalSi. Stavebni provedeni objektu musi po provedeni Uprav odpovidat pozarné
bezpec¢nostnimu feSeni. Soucasti realizace je i vypracovani jednotnych doklada ke stavbé (vzor dokladi viz
napt. www.komora-po.cz).

3 CELKOVY POPIS STAVBY

Novy objekt dozorny u objektu F3 je navrZzen pro zajiSténi bezpeéného pracovniho prostiedi pro operatory
fizeni technologie, ktera je stavajici v objektu F3. Objekt dozorny bude tvoien kancelaiskym kontejnerem
typ 16°. Vlastni kontejner je vyrobek plnici funkci stavby.

Dozorna bude umisténa na stavajici nezpevnéné ploSe jizné od objektu F3 vedle stavajici jimky odpadnich
vod. Plocha ur¢ena pro umisténi dozorny se nachazi na pozemku v k.0. Semtin, p.¢. 253/31. Tato plocha neni
v soucasné dob¢ vyuZzivana.

Stavebné technicky prazkum nebyl provadén.

Pro Gcely zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaméieni dotceného Uzemi
(vySkopis a polohopis), které zajistila spole¢nost MAPING s.r.0. Pardubice, nazev zakazky Mapovy podklad
na akci Instalace dozorny F3, zpracovano v 04/2026.

3.1 Zakladni technicky popis stavby
3.1.1 Popis stavajiciho stavu
Pro vystavbu nového objektu dozorny byl objednatelem urcéen prostor jizné od stavajiciho vyrobniho objektu
F3. Plocha urc¢ena pro vystavbu je nezpevnéna, ¢asteéné ozelenéna. Prostor tak vhodné navazuje na vlastni
vyrobni objekt oxidace oxycelulézy F3. Jedna se o pozemek p.¢. 253/31, k.. Semtin.

Pripojky inZenyrskych siti se nachazi na dotéeném pozemku i na dalSich okolnich pozemcich, které
jsou ve vlastnictvi objednatele/investora.
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3.1.2 Popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni
Navrhovana stavba neni s ohledem na svtj rozsah rozdélena na samostatné stavebni objekty.

Jako dozorna bude slouZit typovy kontejner (obytna buiika). VnégjSi rozméry kontejneru jsou 4885 mm
(délka), 2435 mm (Sitka) a 2800 mm (vySka). Jedna se o vyrobek plnici funkci stavby. Kontejner bude
uloZen na obvodové pasy s nadbetonovanymi kréky v mistech uloZeni ramu kontejneru. Dozornu tvori jedna
mistnost o padorysné plose 10,51 m? a svétlé vySce mistnosti 2540 mm.

Ram kontejneru je tvoren ocelovou svaiovanou konstrukci. Tepelnd izolace podlahy, stén a stiechy je
tvorena mineralni vatou. Oplasténi je provedeno lakovanym pozinkovanym plechem, stie$ni krytina je
tvofena falcovanym pozinkovanym plechem. Vnitini obloZeni stén a stropu je provedeno potahovanou
drevotiiskovou deskou tl. 10 mm. Podlaha je tvorena dievotiiskovou deskou s PVC krytinou. Okna jsou
plastova, otevirava nebo pevna, dveie ocelové s vnitini tepelnou izolaci z polystyrénu.

V kontejneru je navrzeno umyvadlo s elektrickym bojlerem. Kontejner je vybaven zasuvkovymi rozvody,
osvétlenim, elektrickym vytapénim a klimatiza¢ni jednotkou. Vétrani kontejneru bude prirozené. DalSim
vybavenim bude potiebny kancelarsky nabytek.

3.2 Technologické ¥eseni - zdkladni popis technickych a technologickych zarizeni

3.2.1 Popis stavajiciho stavu

Operatofi vyroby provozu oxidace se v sou¢asném stavu nachazi piimo ve vyrobnim objektu F3.

S ohledem na zvyseni kvality pracovniho prostiedi a automatizaci vyroby je z tohoto divodu navrZen novy
objekt dozorny pro operatory.

3.2.2 Popis navrzeného feseni
V rdmci objektu jsou navrzena nasledujici technicka zatizeni.

V ramci piipojek inZzenyrskych siti je navrZzena piipojka pitné vody, ptipojka splaSkové kanalizace, piipojka
elektro a pripojka slaboproudu.

Pitnd voda bude napojena na stavajici rozvod v objektu F3. Od napojeni bude potrubi vedeno podzemnim
rozvodem k objektu buiky, kde bude napojeno na vnitini rozvod vody, ktery je soucasti kontejneru.
Splaskové vody od umyvadla v kontejneru budou vedeny podzemnim potrubim do stavajici jimky odpadnich
vod. Na potrubi bude instalovana zpé&tna klapka.

Ptipojka elektro je navrZzena pro napajeni spotiebi¢t v kontejneru. Napojovacim bodem je uréena stavajici
elektrorozvodna v objektu F3. Vedeni kabelové ptipojky bude podzemni. Souc¢asti dodavky kontejneru bude
umyvadlo se smeSovaci baterii a elektricky bojler pro ptipravu teplé vody.

Pripojka slaboproudu je uréena pro piivod optického kabelu ze stavajici elektrorozvodny objektu F3 do nové
dozorny kontejneru. Ptipojka je navrzena jako podzemni.

Novy objekt dozorny bude uzemnén.

Zemni prace u novych tras piipojek siti vedenych v soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou
provadény ru¢né po predchozim vytyceni jednotlivymi spravci.

4 PoplIs

4.1 Kabelové trasy v objektu

Pro opticky propoj objektu F3 a nové dozorny (kontejneru) bude zhotovena nova kabelova trasa. Bude
poloZzena mikrotrubi¢ka 14/10 ¢erna DuraMicro UV stabilni, ktera bude po povrchu v kabelovych trasach
uloZena jesté v chranicce KOPOFLEX 40 KF 09040 UVFA ¢erna UV stabilni 40mm, uloZena v nerezovém
drateném Zlabu. Déle vzemi bude vedena v chranicce KOPOFLEX 75mm. Do mikrotrubi¢ky bude
zafouknut kabel MICRO Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca ¢erny SXKO-MICRO-12-0OS-HDPE.

Pateini kabelové trasy vramci rozvodny F3 (F3-RACK) budou vyuZity stavajici, poté pii prechodu
z rozvodny ven na fasadu objektu F3 bude po fasadé (délka cca.6m) zhotovena nova kabelova trasa a to
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z draténych nerezovych Zlabt A2 200x100mm — poZadavek provozu. Déale kabelova trasa na rohu objektu
smérem k novému kontejneru povede k zemi a piejde do chranicky Kopoflex 75mm a bude vedena zemi az
k novému kontejneru a to se zavedenim do RACKU umisténého pod stropem kontejneru.

Vedeni a velikosti navrzenych kabelovych Zlabu jsou patrné z vykresu ,,D.1.2.6.2 SITUACE EK a D.1.2.6.3
DISPOZICE EK*.

Prostupy kabelazi:

Po dokonceni stavby budou prostup utésnény protipozarni ucpavkou. Prostupy musi byt proveden tak, aby
byla zachovana pozarni odolnost délicich konstrukci. Casova odolnost protipoZarni ucpavky je déana
protipozarni odolnosti stavby.

Kabely do vy3e 1,5 m od terénu musi byt chranény proti mechanickému poskozeni.

Signalni kabely musi byt vedeny oddélené od silovych kabel.

Kabely na obou koncich a v misté kiizovani oznacit kabelovymi Stitky, provedeni nerezové — gravirované.
Kovové konstrukce kabelovych tras musi byt vodiveé pospojovany.

Pomocné konstrukce ocelové, opatiit ochrannym natérem.

Vedeni kabelovych tras uvniti objekti a mimo objekty pied realizaci nechat odsouhlasit z hlediska
koordinaci ¢innosti, které nebyly v prabéhu zpracovani projektu zndmé.

V technologickych prostorach, kde se kabely ukladaji mimo vlastni uzaviené kabelové cesty, se musi
kabelové trasy situovat do bezpec¢nych vzdalenosti od pozarné nebezpecnych zarizeni (horké potrubi, horké
aparaty apod.), pripadné provést mechanickou a protipozarni ochranu kabeki.

UloZeni kabelt musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed.2 a normam souvisejicim.

Provedeni elektroinstalace musi odpovidat CSN 33 2000-5-51 ed.3. a CSN 34 1610.

Kabely k jednotlivym piistrojim budou s Cu jadrem typu CYKY.

4.2 Rozvadéce - RACK

Stavajici systém pocitacové sité objektu F3 bude rozSiten o nové instalovanou dozornu umisténou ve
venkovnim prostoru u objektu F3 v typovém kontejneru. V kontejneru bude z kapacitnich davodu vystavén
novy datovy rozvadéé RACK (Conteg RQN-09-60/45 - 19" nasténny rozvadéc 9U, 572 x 450 mm, Sedy),
ktery bude slouZit pro ukonceni veSkerych novych datovych kabeldzi cat.6 pripravenych dodavatelem
typového kontejneru (buiiky). Jedna se o 4ks datovych dvoj zasuvek cat.6. Ty budou ukonéeny na 19" Patch
panelu 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz. listou.

DalSi osazeni datového rozvadéce je patrné z technicko — obchodni specifikace.

V RACU bude kromé Patch panelu osazena Opticka vana vysuvna 1U, 24x SC simplex (24x LC duplex, 24x
E2000) s kazetou OPTRONIC pro 24 svaru, ¢erna, véetné Adaptéri E2000 SM OS simplex, Typ brouseni:
APC. Dale 1x vyvazovaci Patch panel a napajeci panel (PDU) 230VAC ukonceny vidlici do zasuvky.
Ptivodni opticky kabel Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca ¢erny SXKO-MICRO-12-OS-HDPE bude zaveden do
optické vany a zde bude na poZadavek provozu ukonéeno 6 vlaken a to navaienim Pigtail 9/125 E2000apc
SM OS 1,5m SXPI-E2000-APC-0S-1,5M.

Po dokonéeni instalace sité (Optika i metalika) budou veSkeré okruhy proméieny s vystupem do protokolu,
ktery bude predan koncovému uzivateli v ramci dokumentace PTD. Méfeni bude provedeno certifikovanym
méticim pristrojem. Protokoly budou obsahovat jednozna¢nou identifikaci mérenych kabeli s uvedenim
délek kabelt v metrickém systému.

Aktivni prvky (SWITCH) doda SBT oddéleni SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s.
Kabelové trasy budou objemové dimenzovany s min 20% rezervou pro mozné budouci doplnéni kabelovych

tras. Rozmisténi koncovych zasuvek bude koordinovano s rozmisténi silovych zasuvek pro jednotliva
pracovni mista.
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5 NAPAJENI SYSTEMU
Pro napajeni RACKU bude v misté racku pod stropem pfipravena silova dvojzasuvka 230VAC/16A. Ta
bude dodana v rdmci typového kontejneru.

6 CHARAKTERISTIKA PROSTREDI
Prostredi v miste dot¢eného touto stavbou bylo stanoveno protokolem o urceni vnejsich vlivi podle CSN 33
2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.3, vypracovaného odbornou komisi - Protokol POVV (F3)

7 DOPLNUJICI POSPOJOVANI

NeZivé ¢asti a cizi vodivé ¢asti budou navzajem pospojovany vodicem CY (nebo HO7V-K, HO7V-U)
zelenoZluté barvy. Provedeni dopliiujiciho pospojovani musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33
2000-5-54 ed.3.

8 SVODICE BLESKOVYCH PROUDU A PREPETI
Datova piipojka je realizovana optickym kabelem, proto neni za potiebi realizovat svodice.

9 DALSI POZADAVKY

9.1 Obsluha a udrzba
Obsluha a Udrzba zafizeni bude zajiStovana proSkolenymi pracovniky. ZaSkoleni pracovnikt provede
zhotovitel pii predavani dila.

9.2 Bezpecnost a hygiena prace

V3echny instalované ¢asti musi spliovat:

zakladni zakonna ustanoveni o organizaci péce o bezpecénost a ochranu zdravi pii praci, kterd jsou obsazena
zékoné ¢. 250/2021 Sh. Zé&kon o bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zarizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu.

Pracovisté musi odpovidat zdkonu ¢. 250/2021 Sh. ve kterych jsou stanoveny zakladni poZadavky k zajisteni
bezpec¢nosti prace na technickych zafizenich. Pracovist¢ musi byt rovnéZz vybavena ptislusnymi
bezpec¢nostnimi tabulkami s napisy pro elektricka zatrizeni. Mista vyskytu rizika a umisténi zafizeni a
pomucek dalezitych pro ochranu zdravi musi byt vyznacena bezpe¢nostnimi barvami a bezpe¢nostnimi
znaky ve smyslu CSN 1SO 3864 a pozarnimi tabulkami v souladu s CSN 01 8013.

VSechny ¢asti musi byt provozovany tak, aby se zabranilo vzniku a Siteni pozaru na kabelovych trasach,
musi se mimo ustanoveni, obsazenych v CSN 34 1050 a CSN 38 2156, dodrZovat dale uvedené zéasady:

V technologickych prostorach, kde se kabely ukladaji mimo vlastni uzaviené kabelové cesty, se musi
kabelové trasy situovat do bezpeénych vzdalenosti od pozarné nebezpecénych zatizeni (horké potrubi, aparaty
apod.), piipadné provést mechanickou a protipozarni ochranu kabeld.

Kabelové prostupy mezi pozarnimi Useky musi byt provedeny tak, aby byla zachovana pozarni odolnost
délicich konstrukci.

Zaiizeni musi byt provozovana v souladu s pokyny vyrobce.

9.3 ProtipoZarni opatieni
Pro celou stavbu bude vypracovan dokument ,,Pozarné bezpecnostni ieSeni, kterym se ¥idi provadeni stavby
ve fazi projektu, dale pak vlastni vystavba a nasledné provozovani stavby.

Zhotovitel nové protipoZarni piepazky nebo protipoZarni ucpavky musi zajistit jejich instalaci v souladu s
pozadavky na pozarni odolnost stanovenou v souladu s &l. 12. 4. CSN 73 0804 — Z2, v souladu s CSN 33
2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2, CSN 73 0848 — 1, CSN 73 0810 — Z3, CSN 73 0834 — 72, CSN
73 6005 — Z4, CSN EN 61 537 ed. 2 a souvisejicimi piedpisy.

K pozarnim ucpavkam a piepazkam musi byt dodany dokumenty v souladu s pozadavky vyhlasky ¢&.
246/2001 Sh., CSN 73 0848. Pro hodnoceni kvality a funkce poZarnich ucpévek a tésnéni v prostupech
pozarn¢ délicimi konstrukcemi, véetné oznaceni ucpdvek z obou stran a doloZeni dokladt prokazujicich
jejich provozuschopnost, tj. projekt, zakresleni ve vykresu, prohlaseni, Ze osoba instalujici danou ucpavku
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méa k tomu opravnéni od vyrobce, katalogovy list ucpavek, certifikat ucpavek (osvédéeni o jakosti a kvalité
nebo obdobny doklad), prohlaseni o shodé k vyrobku, prohlaSeni o shod¢ k instalaci viech kust ucpéavek
(kde jsou instalované, kdy, pouZity typ, pozarni odolnost, pocet kust), bezpecnostni listy k pouzitym
hmotam, technické podminky k jednotlivym ucpavkam a doporuéeni vyrobct k montdzi a kontrole
(montazné technologicky postup). Dale musi Zhotovitel stavby piedat Objednateli po ukongeni stavby vyse
vyjmenované dokumenty.

Zhotovitel doloZi kompletni a ptehlednou pravodni dokumentaci k poZarnim piepazkam a ucpavkam v
souladu s legislativou.

9.4 Péce o Zivotni prostiedi

Instalace systému a jeho pouzivani nema mit vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostiedi. Pfi
provozovani nevznikaji Zzadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

Zhotovitel je povinen provést ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pfi provadéni stavby.

9.5 Mnozstvi odpadnich latek a jejich likvidace
P¥i provozovani a udrzbé mohou vznikat nasledujici odpady charakterizované dle vyhlasky ¢. 541/2020 Sb.:

Kod Néazev odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly

170203 Plasty

200121 Z&kivky a jiny odpad obsahujici rtut’
200135 Elektrotechnicky odpad

Béhem instalace mohou vznikat nasledujici odpady charakterizované dle vyhlasky ¢. 541/2020 Sh.:

Kod Néazev odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150104 Kovové obaly

150202 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtra jinak blize neuréenych), ¢istici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
170101 Beton

170203 Plasty

170405 Zelezo a ocel

170401 Meé&d’, bronz, mosaz

170402 Hlinik

170407 Smésné kovy

170411 Kabely neuvedené pod 170410

200121 Z&kivKy a jiny odpad obsahujici rtut’

200135 Elektrotechnicky odpad

200301 Smésny komunalni odpad

Pavodcem odpadi pii montdZnich pracich je zhotovitel. Proto zhotovitel na své néklady rozttidi odpady
vzniklé pii montéZich pracich — na ocelové ¢asti, plastové casti, keramické ¢asti, barevné kovy, apod. a
provede jejich likvidaci na své naklady.

Vlastni likvidace veSkerych odpada musi byt v souladu se Zakonem ¢&. 541/2020 Shirky v platném znéni.

9.6 Zavazné poZzadavky
@ MontdZ smi provadét organizace nebo pracovnici s opravnénim podle vyhlasky 194/2022 Sb.
@ Elektroinstalace musi vyhovovat platnym CSN, poZzadavkam zakona ¢.22/1997 Sh. o technickych
poZadavcich na vyrobky a vydanym Natizeni vlady podle zdkona ¢.22/1997 Sh.
@ Pied uvedenim do provozu musi byt na zatizeni vypracovana vychozi revize podle CSN 33 1500.
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@ Pied uvedenim do provozu musi byt zatizeni oznac¢eno bezpe¢nostnimi tabulkami.
@ Zhotovitel je povinen provést ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pti provadéni stavby.

9.7 Individualni zkousky

Zhotovitel je povinen provést individualni zkousky véetné provadéni potiebnych meéreni, obstaravani atesti a
revizi za Ucelem prokézani kvality a funkcnosti dila. O nastaveni jednotlivych prvka budou potizeny
protokoly.

9.8 Komplexni zkousky

Zhotovitel provede komplexni zkousky celého dila za Ucelem prokazani kvality, funkenosti a parametra
dodaného predmétu dila. Komplexni zkouSkou se rozumi vyzkouSeni vzajemné propojenych a na sebe
navazujicich systému, které byly predem Uspé$né individuelné odzkouSeny, maji potiebné atesty, mereni a
revize.

Po ukonceni individualnich a komplexnich zkouSek je moZné zahdjit zkuSebni provoz a po UspéSném
ukonéeni zkusebniho provozu bude zahéjeno piejimaci fizeni.

9.9 Provozni vyzkou$eni

Po provedenych komplexnich zkouskach bude provedeno provozni vyzkouSeni technologického zarizeni,
kde se budou oveérovat parametry jednotlivych vyrobku a technické parametry technologického zatizeni.
Provozni vyzkouSeni organizuje investor.

10 POKYNY PRO ZHOTOVITELE

Vyhotovi se vyrobni a montazni dokumentace

Instaluji se nové vyvody

Provede se instalace Racku

Instaluji se pateini kabelové trasy a odbocky k jednotlivym zaiizenim

Provede se kabel&Z véetné ukoncéeni

Provede se dopliujici pospojovani

Na zatizeni se vypracuje vychozi revize.

P¥i zapojovani a spousténi jednotlivych zatizeni je nutno respektovat poZzadavky a pokyny vyrobce

tohoto zatizeni. Je tieba se Fidit podle ndvodui a pokynu dodanych k témto zafizenim.

9. Projektant nezodpovida za ptipadné zmény typt dodanych zaiizeni béhem realizace projektu.

10. Provede se individuelni vyzkouSeni - uvazovat spolupraci vSech dodavateld.

11. Provede se komplexni vyzkou$eni zatizeni ve spolupraci viech dodavatel.

12. Dodavatel vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, kterou pieda investorovi. Zaroven
pieda dodavatelskou dokumentaci, kterou zpracovava v ramci své dodavky.

13. Dodavatel preda veSkeré doklady piedavané v ramci smlouvy o dilo nebo v rozsahu obecné platnych
piedpist a norem.

14. Dodavatel provede ekologickou likvidaci odpadi vzniklych pti provadéni stavby.

15. Pro obsluhu, tdrzbu, opravy a revize elektrického zatizeni vypracuje provozni smérnice.

N~ E

11 ZAVAZNE PREDPISY

Veskeré zatizeni i kabeldZe budou provedeny v souladu se zavaznymi, vSeobecné uznavanymi a platnymi
normami. Instalované zatizeni bude mit kryti vyplyvajici z protokolu o uréeni vngjsich vliva v jednotlivych
prostiedich.

Dale je ti'eba respektovat organiza¢ni smérnice a naFizeni v misté stavby.

12 STANDARDIZACE

Montaz smi provadét pracovnici, kteii spliiuji kvalifikaci dle Narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.

Pracovnici uréeni pro prace na elektrickych zatizenich je budou provadét pouze v rozsahu, odpovidajicimu
jejich odborné zpusobilosti.

Elektrické zatfizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym normam.
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U elektrickych zafizeni, ktera nejsou del$i dobu v provozu, se musi pred novym uvedenim do provozu
provéfit jejich bezpe¢ny a provozuschopny stav.

Elektrickd zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena a
zajisténa.

Elektricka zatizeni se musi piezkuSovat ve Ihitach a rozsahu stanoveném piislusShymi normami a smérnicemi
vyrobce.

Organizace, stejné jako vSichni pracovnici, zabyvajici se ¢innosti na elektrickych zatizenich, jsou povinny
dodrZovat své interni piedpisy v oblasti bezpeénosti prace.

Veskeré montaZni prace mohou provadét jen pracovnici s potiebnou kvalifikaci.

P¥i provadéni montaznich je tieba dodrZet vSechny normy tykajici se bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.

P¥i vlastni montazi musi byt dodrzovéany bezpe&nostni piedpisy dle CSN EN 50110-1 ed.3.

Pred uvedenim elektrického zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 1500.

12.1 Pouzité normy
Provedeni elektroinstalace musi vyhovovat platnym CSN a natizenim vlady CR, zejména podle téchto
v soudasné platnych popf. ndstupcam platnym v dobé realizace:

Natizeni vlady podle zakona ¢.22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky
CSN 332000-1 ed.2 — el. instalace budov, ¢ast 1, rozsah platnosti, Gcel

CSN 332000-4-41 ed.3 — ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 332000-4-42 ed.2 — ochrana pred G&inky tepla

CSN 332000-4-43 ed.2 — ochrana proti nadproudiim

CSN 332000-4-45 — ochrana pied podpé&tim

CSN 332000-4-46 ed.2 - odpojovani a spinani

CSN 332000-4-473 — pouZiti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti, odd.473: opatieni
k ochrané¢ proti nadproudam

CSN 332000-5-537 — pristroje pro odpojovani a spinani

CSN 332000-5-51 ed.3 — vybér a stavba el. zatizeni, veobecné ustanoveni

CSN 332000-5-52 ed.2 — vybér a stavba el. zatizeni, vybér soustav a stavba vedeni
CSN 332000-5-54 ed.3 — vybér a stavba el. zatizeni, uzemnéni a ochranné vodice
CSN 330010 ed.2 — elektricka zatizeni, rozdéleni a pojmy

CSN 330165 — znageni vodict barvami nebo &islicemi

CSN 330360 ed.2 — mista ptipoj. ochrannych vodict na elektrickych piedmétech
CSN 332130 ed.3 — vnitini elektrické rozvody

CSN 333320 ed.2 — elektrické piipojky

CSN 380810 — pouziti ochran pied piepétim v silnoproudych zatizenich

CSN EN 50110-1 ed.3 — obsluha a prace na elektrickém zatizeni

CSN EN 60204-1 ed.3 — elektricka zafizeni stroji — vieobecné pozadavky

CSN EN 61140 ed.3 — spole¢na hlediska pro instalaci a zatizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 — rozvadéce NN, typové a castecné typové zkousené rozvadeéce
CSN EN 60445 ed.4 — znaceni vodici barvami nebo &islicemi

CSN EN 60529 — stupné ochrany, kryti IP kod

CSN EN 62305-1 a7 4 ed.2 — ochrana pied bleskem

CSN 1SO 14617-1 — grafické znacky pro schémata, vieobecné informace a rejstiiky
CSN 1SO 3864-1 — bezpe&nostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN IEC 757 — kod pro oznaceni barev

CSN 33 2340 — Elektricka zatizeni v prostorech s nebezpe¢im vybuchu nebo pozaru vybusnin
Z&kon ¢. 22/1997Sb., ¢. 250/2021Sb

Vyhlaska CBU ¢.123/20212 Sb.

Natizeni vlady ¢. 118/2016Sh., ¢. 406/2004Sh., ¢.116/2016Sh., ¢. 190/2022Sh
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