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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
PROJEKT:  INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3 
OBJEDNATEL: Synthesia Nitrocellulose, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice 
MÍSTO:  SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., K.Ú. SEMTÍN,P.Č. 253/31 
DATUM:  07/2026 
ZAK. ČÍSLO: 26007 (UNIVERSE I spol. s r.o.) 
 
 
2 ROZSAH PROJEKTU 
 
Tento projekt zahrnuje dokumentaci na výše uvedenou stavbu (INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU 
F3) profese stavební elektronické komunikace.  
Projekt zahrnuje: 

· Optickou přípojku (přípojka slaboproudu) pro nový kontejner (buňku dozorny) 
· Vyhotovení páteřních kabelových tras a odboček k zařízením 

 
 Podkladem pro vypracování této dokumentace byly následující údaje: 

· jednání se zástupci investora a správci zařízení 
· projekt ve stupni DSP 
· platné normy a předpisy 
· katalogové listy zařízení použitého v tomto projektu 
· podklady předané investorem 
· prohlídka na místě 

 
2.1 Požárně bezpečnostní řešení 
Nedílnou součástí projektu je požárně bezpečnostní řešení objektu, které je uloženo v části D.1.3. 
V dokumentu je uvedeno rozdělení na jednotlivé požární úseky, požadované odolnosti stavebních konstrukcí 
včetně výplní otvorů a další. Stavební provedení objektu musí po provedení úprav odpovídat požárně 
bezpečnostnímu řešení. Součástí realizace je i vypracování jednotných dokladů ke stavbě (vzor dokladů viz 
např. www.komora-po.cz). 
 
3 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
Nový objekt dozorny u objektu F3 je navržen pro zajištění bezpečného pracovního prostředí pro operátory 
řízení technologie, která je stávající v objektu F3. Objekt dozorny bude tvořen kancelářským kontejnerem 
typ 16`. Vlastní kontejner je výrobek plnící funkci stavby. 
Dozorna bude umístěna na stávající nezpevněné ploše jižně od objektu F3 vedle stávající jímky odpadních 
vod. Plocha určená pro umístění dozorny se nachází na pozemku v k.ú. Semtín, p.č. 253/31. Tato plocha není 
v současné době využívána. 
Stavebně technický průzkum nebyl prováděn. 
Pro účely zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření dotčeného území 
(výškopis a polohopis), které zajistila společnost MAPING s.r.o. Pardubice, název zakázky Mapový podklad 
na akci Instalace dozorny F3, zpracováno v 04/2026. 
 
3.1 Základní technický popis stavby 
3.1.1 Popis stávajícího stavu 
Pro výstavbu nového objektu dozorny byl objednatelem určen prostor jižně od stávajícího výrobního objektu 
F3. Plocha určená pro výstavbu je nezpevněná, částečně ozeleněná. Prostor tak vhodně navazuje na vlastní 
výrobní objekt oxidace oxycelulózy F3. Jedná se o pozemek p.č. 253/31, k.ú. Semtín. 

Přípojky inženýrských sítí se nachází na dotčeném pozemku i na dalších okolních pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví objednatele/investora. 
 

http://www.komora-po.cz)
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3.1.2 Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
Navrhovaná stavba není s ohledem na svůj rozsah rozdělena na samostatné stavební objekty. 
 
Jako dozorna bude sloužit typový kontejner (obytná buňka). Vnější rozměry kontejneru jsou 4885 mm 
(délka), 2435 mm (šířka) a 2800 mm (výška). Jedná se o výrobek plnící funkci stavby. Kontejner bude 
uložen na obvodové pasy s nadbetonovanými krčky v místech uložení rámu kontejneru. Dozornu tvoří jedná 
místnost o půdorysné ploše 10,51 m2 a světlé výšce místnosti 2540 mm. 
Rám kontejneru je tvořen ocelovou svařovanou konstrukcí. Tepelná izolace podlahy, stěn a střechy je 
tvořená minerální vatou. Opláštění je provedeno lakovaným pozinkovaným plechem, střešní krytina je 
tvořena falcovaným pozinkovaným plechem. Vnitřní obložení stěn a stropu je provedeno potahovanou 
dřevotřískovou deskou tl. 10 mm. Podlaha je tvořena dřevotřískovou deskou s PVC krytinou. Okna jsou 
plastová, otevíravá nebo pevná, dveře ocelové s vnitřní tepelnou izolací z polystyrénu.  
V kontejneru je navrženo umyvadlo s elektrickým bojlerem. Kontejner je vybaven zásuvkovými rozvody, 
osvětlením, elektrickým vytápěním a klimatizační jednotkou. Větrání kontejneru bude přirozené. Dalším 
vybavením bude potřebný kancelářský nábytek. 
 
 
3.2 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
3.2.1 Popis stávajícího stavu 
Operátoři výroby provozu oxidace se v současném stavu nachází přímo ve výrobním objektu F3. 
S ohledem na zvýšení kvality pracovního prostředí a automatizaci výroby je z tohoto důvodu navržen nový 
objekt dozorny pro operátory. 
 
3.2.2 Popis navrženého řešení 
V rámci objektu jsou navržena následující technická zařízení. 
 
V rámci přípojek inženýrských sítí je navržena přípojka pitné vody, přípojka splaškové kanalizace, přípojka 
elektro a přípojka slaboproudu. 
  
Pitná voda bude napojena na stávající rozvod v objektu F3. Od napojení bude potrubí vedeno podzemním 
rozvodem k objektu buňky, kde bude napojeno na vnitřní rozvod vody, který je součástí kontejneru. 
Splaškové vody od umyvadla v kontejneru budou vedeny podzemním potrubím do stávající jímky odpadních 
vod. Na potrubí bude instalována zpětná klapka. 
Přípojka elektro je navržena pro napájení spotřebičů v kontejneru. Napojovacím bodem je určena stávající 
elektrorozvodna v objektu F3. Vedení kabelové přípojky bude podzemní. Součástí dodávky kontejneru bude 
umyvadlo se směšovací baterií a elektrický bojler pro přípravu teplé vody. 
Přípojka slaboproudu je určena pro přívod optického kabelu ze stávající elektrorozvodny objektu F3 do nové 
dozorny kontejneru. Přípojka je navržena jako podzemní. 
Nový objekt dozorny bude uzemněn. 
Zemní práce u nových tras přípojek sítí vedených v souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou 
prováděny ručně po předchozím vytýčení jednotlivými správci. 
 
 
4 POPIS 
 
4.1 Kabelové trasy v objektu 
Pro optický propoj objektu F3 a nové dozorny (kontejneru) bude zhotovena nová kabelová trasa. Bude 
položena mikrotrubička 14/10 černá DuraMicro UV stabilní, která bude po povrchu v kabelových trasách 
uložena ještě v chráničce KOPOFLEX 40 KF 09040 UVFA černá UV stabilní 40mm, uložena v nerezovém 
drátěném žlabu. Dále v zemi bude vedena v chráničce KOPOFLEX 75mm. Do mikrotrubičky bude 
zafouknut kabel MICRO Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE. 
  
Páteřní kabelové trasy v rámci rozvodny F3 (F3-RACK) budou využity stávající, poté při přechodu 
z rozvodny ven na fasádu objektu F3 bude po fasádě (délka cca.6m) zhotovena nová kabelová trasa a to 
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z drátěných nerezových žlabů A2 200x100mm – požadavek provozu. Dále kabelová trasa na rohu objektu 
směrem k novému kontejneru povede k zemi a přejde do chráničky Kopoflex 75mm a bude vedena zemí až 
k novému kontejneru a to se zavedením do RACKU umístěného pod stropem kontejneru. 
Vedení a velikosti navržených kabelových žlabů jsou patrné z výkresu „D.1.2.6.2 SITUACE EK a D.1.2.6.3 
DISPOZICE EK“. 
Prostupy kabeláží: 
Po dokončení stavby budou prostup utěsněny protipožární ucpávkou. Prostupy musí být proveden tak, aby 
byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí. Časová odolnost protipožární ucpávky je dána 
protipožární odolností stavby. 
Kabely do výše 1,5 m od terénu musí být chráněny proti mechanickému poškození. 
Signální kabely musí být vedeny odděleně od silových kabelů. 
Kabely na obou koncích a v místě křižování označit kabelovými štítky, provedení nerezové – gravírované. 
Kovové konstrukce kabelových tras musí být vodivě pospojovány. 
Pomocné konstrukce ocelové, opatřit ochranným nátěrem. 
Vedení kabelových tras uvnitř objektů a mimo objekty před realizací nechat odsouhlasit z hlediska 
koordinací činností, které nebyly v průběhu zpracování projektu známé. 
V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí 
kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí, horké 
aparáty apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů. 
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.  
Provedení elektroinstalace musí odpovídat ČSN 33 2000-5-51 ed.3. a ČSN 34 1610. 
Kabely k jednotlivým přístrojům budou s Cu jádrem typu CYKY. 
 
4.2 Rozvaděče - RACK 
Stávající systém počítačové sítě objektu F3 bude rozšířen o nově instalovanou dozornu umístěnou ve 
venkovním prostoru u objektu F3 v typovém kontejneru. V kontejneru bude z kapacitních důvodů vystavěn 
nový datový rozvaděč RACK (Conteg RQN-09-60/45 - 19" nástěnný rozvaděč 9U, 572 × 450 mm, šedý), 
který bude sloužit pro ukončení veškerých nových datových kabeláží cat.6 připravených dodavatelem 
typového kontejneru (buňky). Jedná se o 4ks datových dvoj zásuvek cat.6. Ty budou ukončeny na 19" Patch 
panelu 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz. lištou.  
Další osazení datového rozvaděče je patrné z technicko – obchodní specifikace.  
V RACU bude kromě Patch panelu osazena Optická vana výsuvná 1U, 24x SC simplex (24x LC duplex, 24x 
E2000) s kazetou OPTRONIC pro 24 svárů, černá, včetně Adaptérů E2000 SM OS simplex, Typ broušení: 
APC. Dále 1x vyvazovací Patch panel a napájecí panel (PDU) 230VAC ukončený vidlicí do zásuvky. 
Přívodní optický kabel Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE bude zaveden do 
optické vany a zde bude na požadavek provozu ukončeno 6 vláken a to navařením Pigtail 9/125 E2000apc 
SM OS 1,5m SXPI-E2000-APC-OS-1,5M. 
 
Po dokončení instalace sítě (Optika i metalika) budou veškeré okruhy proměřeny s výstupem do protokolu, 
který bude předán koncovému uživateli v rámci dokumentace PTD. Měření bude provedeno certifikovaným 
měřícím přístrojem. Protokoly budou obsahovat jednoznačnou identifikaci měřených kabelů s uvedením 
délek kabelů v metrickém systému. 
 
Aktivní prvky (SWITCH) dodá SBT oddělení SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s. 
 
Kabelové trasy budou objemově dimenzovány s min 20% rezervou pro možné budoucí doplnění kabelových 
tras. Rozmístění koncových zásuvek bude koordinováno s rozmístění silových zásuvek pro jednotlivá 
pracovní místa.  
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5 NAPÁJENÍ SYSTÉMU 
Pro napájení RACKU bude v místě racku pod stropem připravena silová dvojzásuvka 230VAC/16A. Ta 
bude dodána v rámci typového kontejneru. 
 
6 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ 
Prostředí v místě dotčeného touto stavbou bylo stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 
2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, vypracovaného odbornou komisí - Protokol POVV (F3) 
 
7 DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ 
Neživé části a cizí vodivé části budou navzájem pospojovány vodičem CY (nebo H07V-K, H07V-U) 
zelenožluté barvy. Provedení doplňujícího pospojování musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 
2000-5-54 ed.3. 
 
8 SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ 
Datová přípojka je realizována optickým kabelem, proto není za potřebí realizovat svodiče. 
 
9 DALŠÍ POŽADAVKY 
 
9.1 Obsluha a údržba 
Obsluha a údržba zařízení bude zajišťována proškolenými pracovníky. Zaškolení pracovníků provede 
zhotovitel při předávání díla. 
 
9.2 Bezpečnost a hygiena práce 
Všechny instalované části musí splňovat: 
základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena 
zákoně č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů. 
Pracoviště musí odpovídat zákonu č. 250/2021 Sb. ve kterých jsou stanoveny základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště musí být rovněž vybavena příslušnými 
bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika a umístění zařízení a 
pomůcek důležitých pro ochranu zdraví musí být vyznačena bezpečnostními barvami a bezpečnostními 
znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013. 
Všechny částí musí být provozovány tak, aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, 
musí se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady: 
V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí 
kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí, aparáty 
apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů. 
Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost 
dělících konstrukcí. 
Zařízení musí být provozována v souladu s pokyny výrobce. 
 
9.3 Protipožární opatření 
Pro celou stavbu bude vypracován dokument „Požárně bezpečnostní řešení“, kterým se řídí provádění stavby 
ve fázi projektu, dále pak vlastní výstavba a následné provozování stavby. 
 
Zhotovitel nové protipožární přepážky nebo protipožární ucpávky musí zajistit jejich instalaci v souladu s 
požadavky na požární odolnost stanovenou v souladu s čl. 12. 4. ČSN 73 0804 – Z2, v souladu s ČSN 33 
2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, ČSN 73 0848 – Z1, ČSN 73 0810 – Z3, ČSN 73 0834 – Z2, ČSN 
73 6005 – Z4, ČSN EN 61 537 ed. 2 a souvisejícími předpisy. 
K požárním ucpávkám a přepážkám musí být dodány dokumenty v souladu s požadavky vyhlášky č. 
246/2001 Sb., ČSN 73 0848. Pro hodnocení kvality a funkce požárních ucpávek a těsnění v prostupech 
požárně dělícími konstrukcemi, včetně označení ucpávek z obou stran a doložení dokladů prokazujících 
jejich provozuschopnost, tj. projekt, zakreslení ve výkresu, prohlášení, že osoba instalující danou ucpávku 
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má k tomu oprávnění od výrobce, katalogový list ucpávek, certifikát ucpávek (osvědčení o jakosti a kvalitě 
nebo obdobný doklad), prohlášení o shodě k výrobku, prohlášení o shodě k instalaci všech kusů ucpávek 
(kde jsou instalované, kdy, použitý typ, požární odolnost, počet kusů), bezpečnostní listy k použitým 
hmotám, technické podmínky k jednotlivým ucpávkám a doporučení výrobců k montáži a kontrole 
(montážně technologický postup). Dále musí Zhotovitel stavby předat Objednateli po ukončení stavby výše 
vyjmenované dokumenty. 
Zhotovitel doloží kompletní a přehlednou průvodní dokumentaci k požárním přepážkám a ucpávkám v 
souladu s legislativou. 
 
9.4 Péče o životní prostředí 
Instalace systému a jeho používání nemá mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při 
provozování nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 
Zhotovitel je povinen provést ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby. 
 
9.5 Množství odpadních látek a jejich likvidace 
Při provozování a údržbě mohou vznikat následující odpady charakterizované dle vyhlášky č. 541/2020 Sb.: 
 
Kód Název odpadu 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
170203 Plasty 
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
200135 Elektrotechnický odpad 

 
Během instalace mohou vznikat následující odpady charakterizované dle vyhlášky č. 541/2020 Sb.: 
 
Kód Název odpadu 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
150104 Kovové obaly 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

170101 Beton 
170203 Plasty 
170405 Železo a ocel 
170401 Měď, bronz, mosaz 
170402 Hliník 
170407 Směsné kovy 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
200135 Elektrotechnický odpad 
200301 Směsný komunální odpad 

 
Původcem odpadů při montážních pracích je zhotovitel. Proto zhotovitel na své náklady roztřídí odpady 
vzniklé při montážích pracích – na ocelové části, plastové části, keramické části, barevné kovy, apod. a 
provede jejich likvidaci na své náklady.  
 
Vlastní likvidace veškerých odpadů musí být v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sbírky v platném znění.  
 
9.6 Závazné požadavky 
Ø Montáž smí provádět organizace nebo pracovníci s oprávněním podle vyhlášky 194/2022 Sb. 
Ø Elektroinstalace musí vyhovovat platným ČSN, požadavkům zákona č.22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky a vydaným Nařízení vlády podle zákona č.22/1997 Sb. 
Ø Před uvedením do provozu musí být na zařízení vypracována výchozí revize  podle ČSN 33 1500. 
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Ø Před uvedením do provozu musí být zařízení označeno bezpečnostními tabulkami. 
Ø Zhotovitel je povinen provést ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby. 
 

9.7 Individuální zkoušky 
Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a 
revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O nastavení jednotlivých prvků budou pořízeny 
protokoly. 
 
9.8 Komplexní zkoušky 
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 
dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů, které byly předem úspěšné individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a 
revize. 
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném 
ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení. 
 
9.9 Provozní vyzkoušení 
Po provedených komplexních zkouškách bude provedeno provozní vyzkoušení technologického zařízení, 
kde se budou ověřovat parametry jednotlivých výrobků a technické parametry technologického zařízení. 
Provozní vyzkoušení organizuje investor. 
 
10 POKYNY PRO ZHOTOVITELE 
 

1. Vyhotoví se výrobní a montážní dokumentace 
2. Instalují se nové vývody 
3. Provede se instalace Racku 
4. Instalují se páteřní kabelové trasy a odbočky k jednotlivým zařízením 
5. Provede se kabeláž včetně ukončení 
6. Provede se doplňující pospojování 
7. Na zařízení se vypracuje výchozí revize. 
8. Při zapojování a spouštění jednotlivých zařízení je nutno respektovat požadavky a pokyny výrobce 

tohoto zařízení. Je třeba se řídit podle návodů a pokynů dodaných k těmto zařízením. 
9. Projektant nezodpovídá za případné změny typů dodaných zařízení během realizace projektu. 
10. Provede se individuelní vyzkoušení - uvažovat spolupráci všech dodavatelů. 
11. Provede se komplexní vyzkoušení zařízení ve spolupráci všech dodavatelů. 
12. Dodavatel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou předá investorovi. Zároveň 

předá dodavatelskou dokumentaci, kterou zpracovává v rámci své dodávky. 
13. Dodavatel předá veškeré doklady předávané v rámci smlouvy o dílo nebo v rozsahu obecně platných 

předpisů a norem. 
14. Dodavatel provede ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby. 
15. Pro obsluhu, údržbu, opravy a revize elektrického zařízení vypracuje provozní směrnice. 

 
11 ZÁVAZNÉ PŘEDPISY 
Veškeré zařízení i kabeláže budou provedeny v souladu se závaznými, všeobecně uznávanými a platnými 
normami. Instalované zařízení bude mít krytí vyplývající z protokolu o určení vnějších vlivů v jednotlivých 
prostředích. 
Dále je třeba respektovat organizační směrnice a nařízení v místě stavby. 
 
12 STANDARDIZACE 
Montáž smí provádět pracovníci, kteří splňují kvalifikaci dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 
Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu, odpovídajícímu 
jejich odborné způsobilosti.  
Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.  
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U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do provozu 
prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav.  
Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a 
zajištěna.  
Elektrická zařízení se musí přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými normami a směrnicemi 
výrobce.  
Organizace, stejně jako všichni pracovníci, zabývající se činností na elektrických zařízeních, jsou povinny 
dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce. 
Veškeré montážní práce mohou provádět jen pracovníci s potřebnou kvalifikací.  
Při provádění montážních je třeba dodržet všechny normy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci.  
Při vlastní montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy dle ČSN EN 50110-1 ed.3.  
Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500. 
 
12.1 Použité normy 

Provedení elektroinstalace musí vyhovovat platným ČSN a nařízením vlády ČR, zejména podle těchto 
v současně platných popř. nástupcům platným v době realizace: 
 

■ Nařízení vlády podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
■ ČSN 332000-1 ed.2 – el. instalace budov, část 1, rozsah platnosti, účel  
■ ČSN 332000-4-41 ed.3 – ochrana před úrazem elektrickým proudem 
■ ČSN 332000-4-42 ed.2 – ochrana před účinky tepla 
■ ČSN 332000-4-43 ed.2 – ochrana proti nadproudům 
■ ČSN 332000-4-45 – ochrana před podpětím 
■ ČSN 332000-4-46 ed.2 -  odpojování a spínání 
■ ČSN 332000-4-473 – použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti, odd.473: opatření 

k ochraně proti nadproudům 
■ ČSN 332000-5-537 – přístroje pro odpojování a spínání 
■ ČSN 332000-5-51 ed.3 – výběr a stavba el. zařízení, všeobecná ustanovení 
■ ČSN 332000-5-52 ed.2 – výběr a stavba el. zařízení, výběr soustav a stavba vedení 
■ ČSN 332000-5-54 ed.3 – výběr a stavba el. zařízení, uzemnění a ochranné vodiče 
■ ČSN 330010 ed.2 – elektrická zařízení, rozdělení a pojmy 
■ ČSN 330165 – značení vodičů barvami nebo číslicemi 
■ ČSN 330360 ed.2 – místa připoj. ochranných vodičů na elektrických předmětech 
■ ČSN 332130 ed.3 – vnitřní elektrické rozvody 
■ ČSN 333320 ed.2 – elektrické přípojky 
■ ČSN 380810 – použití ochran před přepětím v silnoproudých zařízeních 
■ ČSN EN 50110-1 ed.3 – obsluha a práce na elektrickém zařízení 
■ ČSN EN 60204-1 ed.3 – elektrická zařízení strojů – všeobecné požadavky 
■ ČSN EN 61140 ed.3 – společná hlediska pro instalaci a zařízení 
■ ČSN EN 61439-1 ed.2 – rozváděče NN, typové a částečné typově zkoušené  rozváděče 
■ ČSN EN 60445 ed.4 – značení vodičů barvami nebo číslicemi 
■ ČSN EN 60529 – stupně ochrany, krytí IP kód 
■ ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 – ochrana před bleskem 
■ ČSN ISO 14617-1 – grafické značky pro schémata, všeobecné informace a rejstříky 
■ ČSN ISO 3864-1 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
■ ČSN IEC 757 – kód pro označení barev 
■ ČSN 33 2340 – Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin 
■ Zákon č. 22/1997Sb., č. 250/2021Sb  
■ Vyhláška ČBÚ č.123/20212 Sb. 
■ Nařízení vlády č. 118/2016Sb., č. 406/2004Sb., č.116/2016Sb., č. 190/2022Sb 

 


