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ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1. KABELOVÉ TRASY
1.1 Kabelová přípojka - OPTIKA

VÝKOPY 9m společný s částí elektro !

Výkop ve zpevněné betonové ploše, po instalaci uvedení do původního stavu, výkop včetně 
pažení.
Rozměr výkopu cca. 0,8x0,5m pro 2x kabelovou chráničku KOPOFLEX 70mm včetně opětovného 
zásypu

Zhotovitel

9m Pískové lože ve výkopu Zhotovitel
9m Výstaržná fólie do kabelového výkopu (Provedení a způsob položení fólie v trase dle ČSN 73 6006) Zhotovitel
9m Opětovné zasypání výkopu včetně likvidace přebytečného materiálu Zhotovitel

15m Kabelová chránička KOPOFLEX 75mm Zhotovitel
15m Pásek FeZn 30x4mm Zhotovitel
1kpl Spojky pásku a drátu FeZn Zhotovitel

TRASY PO 
FASÁDĚ 
OBJEKTU F3

6m společný s částí elektro !
Drátěný kabelový žlab nerezový o rozměru 200x100mm včetně montážního a spojovacího materiálu, 
dále uchycení (konzole, podpěry, závěsy….) - materiál A2

Kopos Kolín

1set
Drobný montážní materiál pro pokládku kabelů (uchycovací nerezové pásky, chemické kotvy, šrouby, 
matice, apod...)

Kopos Kolín

2. KABELÁŽE
2.1 Kabelová přípojka - OPTIKA

50m 12vl 9/125 Zafukovací kabel MICRO Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE Intelek
Minimální poloměr ohybu provoz (dlouhodobě): 10x D kabelu
Minimální poloměr ohybu instalace (krátkodobě): 20x D kabelu
Průměr kabelu: 5.1 mm

50m Part No.859558907527 Mikrotrubička 14/10 černá DuraMicro UV stabilní Dura-Line

25m Chránička KOPOS KOPOFLEX 40 KF 09040 UVFA černá UV stabilní 40mm Kopos Kolín
1 kpl Zafouknutí kabelu Zhotovitel

3. RACK - DOZORNA F3
3.1 Vnitřní výzbroj

RACK 1ks Conteg RQN-09-60/45 - 19" nástěnný rozvaděč 9U, 572 × 450 mm, šedý CONTEG

INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3
SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., SEMTÍN 103, 530 02 PARDUBICE
D.1.2.6 TPS – Elektronické komunikace

list 2 / 4
D.1.2.6.5 TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE.xlsx



ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel

1ks DP-VP-P1 - Vyvazovací Patch panel 1U CONTEG

1ks DP-RP-09-UTE - NAPÁJECÍ PANEL (PDU) CONTEG

1ks UTP cat.6 24p. Patch panel 1U CONTEG

1ks Optická vana výsuvná 1U, 24x SC simplex (24x LC duplex, 24x E2000) s kazetou OPTRONIC pro 24 
svárů, černá Intelek

12ks Adaptér E2000 SM OS simplex, Typ broušení: APC Intelek

6ks Pigtail 9/125 E2000apc SM OS 1,5m SXPI-E2000-APC-OS-1,5M Intelek

1kpl Navaření 6ks vláken - včetně příslušenství a ukončení Zhotovitel

1kpl Ukončení 8x UTP cat.6 do patch panelu Zhotovitel

SYNTHESIA

4. F3- RACK
4.1 Stávající RACK v rozvodně elektro objektu F3 - doplnění

Optická vana stávající - volné pozice 9-24

12ks Adaptér E2000 SM OS simplex, Typ broušení: APC Intelek

6ks Pigtail 9/125 E2000apc SM OS 1,5m SXPI-E2000-APC-OS-1,5M Intelek

1kpl Navaření 6ks vláken - včetně příslušenství a ukončení Zhotovitel

5. SLUŽBY
5.1 Uvedení do provozu

1kpl Individuální zkoušky Zhotovitel
1kpl Komplexní zkoušky elektro Zhotovitel
1kpl Uvedení systému do provozu Zhotovitel
1kpl Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek Zhotovitel

AKTIVNÍ PRVEK - SWITCH DODÁ SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s.
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ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Položka Množ. Typ Popis, parametry Dodavatel
1kpl Zkušební provoz Zhotovitel
1kpl Proměření sítě (optika i metalika) včetně zpracování měřících protokolů Zhotovitel

5.2 Montážní a demontážní práce

1kpl Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích Zhotovitel
1kpl Likvidace odpadů vzniklých při realizaci Zhotovitel
1kpl Drobné stavební přípomoce při provádění - nespecifikované Zhotovitel

5.3 Ostatní služby

1kpl Vedení projektu, inženýring Zhotovitel
1kpl Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli / Koordinační činnost s ostatními profesemi Zhotovitel
1kpl Zpracování výrobní a / nebo montážní projektové dokumentace Zhotovitel
1kpl Zpracování návodů pro obsluhu Zhotovitel
1kpl Zpracování provozního předpisu Zhotovitel

1kpl Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, 
nastavovací protokoly, atp…) Zhotovitel

1kpl Revize elektro Zhotovitel
1kpl Účást + vyjádření TIČR Zhotovitel
1kpl Odevzdání a převzetí díla Zhotovitel
1kpl Ostatní režijní náklady - dopravné, atd…
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